



BANCO DA AMAZÔNIA

GEREN-Gerencia Executiva de Engenharia

COPEN- Coordenadoria de Planejamento e Execução de Obras e Serviços

OBRA : REFORMA DOS ANDARES - MATRIZ

SERVIÇO: REFORMA DO 5º ANDAR DO ED. SEDE DA MATRIZ DO BANCO DA AMAZONIA

DATA 14/09/2022

ORÇAMENTO SIMPLIFICADO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		Total	%
1.0	SERVIÇOS GERAIS		R\$ 29.525,26	3,65%
2.0	5ºANDAR BLOCO A			
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		R\$ 8.854,73	1,10%
2.2	PAREDES, PAINEIS E DIVISÓRIAS		R\$ 12.046,46	1,49%
2.3	REVESTIMENTO		R\$ 203,48	0,03%
2.4	PAVIMENTAÇÃO		R\$ 95.161,91	11,77%
2.5	RODAPÉS E SOLEIRAS		R\$ 11.794,26	1,46%
2.6	ESQUADRIAS E SERRALHERIA		R\$ 8.915,79	1,10%
2.7	VIDROS		R\$ 14.009,28	1,73%
2.8	FERRAGENS		R\$ 919,86	0,11%
2.9	FORRO		R\$ 55.709,72	6,89%
2.10	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO		R\$ 2.118,04	0,26%
2.11	SISTEMA ELÉTRICO E AFINS			
2.11.1	ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE USO COMUM/ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		R\$ 43.344,13	5,36%
2.11.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO		R\$ 14.118,43	1,75%
2.11.3	LÓGICA (CABEAMENTO ESTRUTURADO)		R\$ 20.061,40	2,48%
2.11.4	ELÉTRICA DA LÓGICA (QD-BEM, QD-EST, QD-NB)		R\$ 10.721,32	1,33%
2.12	PINTURA		R\$ 12.657,29	1,57%
2.13	SERVIÇOS DIVERSOS		R\$ 220,15	0,03%
3.0	5ºANDAR BLOCO B			
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		R\$ 16.964,97	2,10%
3.2	PAREDES E PAINEIS		R\$ 13.036,58	1,61%
3.3	REVESTIMENTO		R\$ 200,52	0,02%
3.4	PAVIMENTAÇÃO		R\$ 101.146,18	12,51%
3.5	RODAPÉS E SOLEIRAS		R\$ 14.251,32	1,76%
3.6	ESQUADRIAS E SERRALHERIA		R\$ 8.046,08	1,00%
3.7	VIDROS		R\$ 5.798,00	0,72%
3.8	FERRAGENS		R\$ 697,05	0,09%
3.9	FORRO		R\$ 83.768,20	10,36%
3.10	SISTEMA ELÉTRICO E AFINS			
3.10.1	ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE USO COMUM/ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		R\$ 60.817,27	7,52%
3.10.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO		R\$ 36.434,41	4,51%
3.10.3	LÓGICA (CABEAMENTO ESTRUTURADO)		R\$ 22.970,47	2,84%
3.10.4	ELÉTRICA DA LÓGICA (QD-BEM, QD-EST, QD-NB)		R\$ 17.600,08	2,18%
3.11	BANHEIROS EXISTENTES E COPA		R\$ 74.470,65	9,21%
3.12	PINTURA		R\$ 10.607,55	1,31%
3.13	SERVIÇOS DIVERSOS		R\$ 349,82	0,04%
4.0	SERVIÇOS FINAIS		R\$ 1.003,18	0,12%
-				
-				
-	TOTAL PARCIAL		R\$ 808.543,80	100,00%
-				
-	BDI	25,00%	R\$ 202.168,62	
-				
-	TOTAL GERAL		R\$ 1.010.712,42	
-				