ﬂ BANCO DA AMANAZONIA

COMAP - Coordenadoria de Manutencio Patrimonial e Predial

GESES - Geréncia Executiva de Operagdes de Servicos, Patriménio e Suprimentos

PREGAO ELETRONICO N°2023/040
OBRA: Reforma geral interna dos andares do edificio sede do Banco da Amazdnia

ANALISE PLANILHA STUDIO BELEM x BASA - 29/FEV / 2024

Item Descri¢io Und Quant. v lSTED_{O BEEEtN{ Preco BASA | Dif. % Descri¢io planilha BASA Status
alor uni otal

1 SERVICOS GERAIS SERVICOS GERAIS

1.1 ADMINISTRACAO DIRETA DA OBRA MES 8,00] 53.529,06| 428.232,48|  530.403,12| 80,74% |Administragio Direta da Obra VERDADEIRO

12 DESPESAS LEGAIS (CREA E PREFEITURA) CJ 1,00 923,99 923,99 1.707,08| 54,13% |DESPESAS LEGAIS (CREA E PREFEITURA) VERDADEIRO

13 MOBILIZACAO UND 1,00 770,30 770,30 976,99 78,84% |MOBILIZACAO VERDADEIRO

2 SERVICOS PRELIMINARES SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM

2.1 CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA E m? 1,50 281,25 421,88 469,53| 89,85% |CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA E VERDADEIRO
ADESIVADA ADESIVADA
ALUGUEL MENSAL ANDAIME SUSPENSO PESADO JAHU », |ALUGUEL MENSAL ANDAIME SUSPENSO PESADO JAHU

22 CICABO 90 METROS MES 1,00 696,46 696,46 862,50| 80,75% C/CABO 90 METROS VERDADEIRO
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO s . |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO

2.3 BASCULANTE 6 M* m 1.200,00 8,67 10.404,00 10.332,00| 100,70% BASCULANTE 6 M VERDADEIRO

2.4 TRANSPORTE VERTICAL MANUAL m? 10.440,00 0,71 7.412,40 8.456,40| 87,65% [TRANSPORTE VERTICAL MANUAL VERDADEIRO
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA o, |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA

2.5 URBANA PAVIMENTADA, M3XKM| 18.500,00 2,72 50.320,00 49.395,00| 101,87% URBANA PAVIMENTADA, VERDADEIRO

3 DEMOLICOES E REMOCOES DEMOLICOES E REMOCOES

3.1 if)l\];[ggs O DE REVESTIMENTO DE PISO VINILICO, INCLUINDO m? 10.194,00 9,48 96.639,12 127.730,82| 75,66% |Remocao de revestimento de piso vinilico, incluindo rodapé VERDADEIRO
REMOCAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE R ,, |REMOCAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE

32 FORMA MANUAL DO 3°, 6°, 9°, 7°B, 11°, 12°, 13° E ANDAR m 2.248,00 217 48.804,08 53.345.04| 91.49% FORMA MANUAL DO 3°, 6°, 9°, 7°B, 11°, 12°, 13° E ANDAR VERDADEIRO
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM s », |DEMOLICAO DE CAMADA NIVELADORA DE FORMA MANUAL

33 REAPROVEITAMENTO. m 1.313,00 2,61 342693 421473 8131% NOS HALL E BLOCO A DO 3°, 6°, 9°, 11°, 12°, 13° E 17° ANDAR VERDADEIRO
REMOGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO (AZULEJOS) ' ,, |REMOCAO DE REVESTIMENTO CERAMICO (AZULEJOS)

34 QUEBRADOS, RACHADOS E FURADOS m 103,00 19,61 2.019,83 2.26291) 89.26% QUEBRADOS, RACHADOS E FURADOS VERDADEIRO
DEMOLICAO DO PISO CERAMICO (OU PORCELANATO) DEMOLICAO DO PISO CERAMICO (OU PORCELANATO)

35 INCLUSIVE CAMADA NIVELADORA DOS BANHEIROS E HALL m? 8,00 5,92 4736 96,64| 49,01% |INCLUSIVE CAMADA NIVELADORA DOS BANHEIROS E HALL | VERDADEIRO
DOS BANHEIROS DOS BANHEIROS
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA R », |DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA

36 MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. m 37,00 48,78 1.804,86 2.040,18) 88.47% MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. VERDADEIRO
REMOCAO DE FORRO EM PLACAS REMOVIVEIS, INCLUSIVE i ,, |REMOCAO DE FORRO EM PLACAS REMOVIVEIS, INCLUSIVE

37 PERFIL DE ALUMINIO DE SUSTENTACAO m 10.802,00 4,00 43.208,00 52.281,68) 82,64% PERFIL DE ALUMINIO DE SUSTENTACAO VERDADEIRO
REMOCAO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE ,, |REMOCAO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE

38 EMERGENCIA AFIXADO SOBRE O TETO E PAREDES UND 116,00 6,53 757,48 981,36] 77.19% EMERGENCIA AFIXADO SOBRE O TETO E PAREDES VERDADEIRO
REMOCAO E INSTALACAO DE DETECTORES DE FUMACA », |REMOCAO E INSTALACAO DE DETECTORES DE FUMACA

3.9 AFIXADO SOBRE O TETO UND 298,00 37,38 11.139,24 13.500,59| 82,51% |, oo 0 SOBRE O TETO VERDADEIRO
REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE 10 MM?, », |REMOGCAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM

310 FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M 4.160,00 0,61 2.337,60 2.66240] 95.31% REAPROVEITAMENTO. VERDADEIRO
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ANALISE PLANILHA STUDIO BELEM x BASA - 29/FEV / 2024

Item Descri¢ao Und Quant. STUD,IO BELEM Preco BASA | Dif. % Descrigiio planilha BASA Status
Valor Unit Total

REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 0 - .

3.11 REAPROVEITAMENTO UN 1.845,00 0,95 1.752,75 2.287,80( 76,61% |REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL VERDADEIRO

3.12 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA M 370,00 6,77 2.504,90 2.423,50( 103,36% |RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS VERDADEIRO
ELETRODUTOS,
REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM ) o -

3.13 REAPROVEITAMENTO. m 61,00 8,20 500,20 545,95 91,62% |REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL VERDADEIRO
DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DAS DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DAS
CONDENSADORAS DE AR E DE TUBULAC()ES DO ANTIGO CONDENSADORAS DE AR E DE TUBULACOES DO ANTIGO

3.14 - m? 400,00 45,56 18.224,00 19.507,12| 93,42% [SISTEMA DE CLIMATIZACAO COM RETIRADA DE SOLDA E VERDADEIRO
SISTEMA DE CLIMATIZACAO COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PECAS POR MEIO DE LIXADEIRA
CORTE DE PECAS POR MEIO DE LIXADEIRA

3.15 DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ARQUIVO DESLIZANTES UND 25,00 566,17 14.154,25 17.291,00( 81,86% |DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ARQUIVO DESLIZANTES VERDADEIRO

316 EE&A&%S/[E% Z]\E/[gﬁ?gMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM m? 98,00 261 255.78 31458 81.31% EE[I\\/I&L(I)S//E% Z]\E/[/EESQMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM VERDADEIRO

(7 [MOCRODE A PR DR WAL DEOUR | | ] | zaws] zeros] s [SNOCAODECHAMS EFERTPEDRVWALL DETOMA | o
REMOCAO DOS BOXES EM VIDRO TEMPERADO, PORTAS E REMOCAO DOS BOXES EM VIDRO TEMPERADO, PORTAS E

3.18 FERRAGENS(MASC+FEM) PARA ENTREGA AO ALMOXARIFADO m? 960,00 14,19 13.622,40 15.609,60( 87,27% |FERRAGENS(MASC+FEM)PARA ENTREGA AO ALMOXARIFADO | VERDADEIRO
DO BANCO DO BANCO

4 PAREDES E PAINKIS PAREDES E PAINEIS
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DIVISORIA DIVILUX PEFIL ) FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DIVISORIA DIVILUX PEFIL

. . . 129, ,599 A Vv

41 ALUMINIO / MIOLO CELULAR (PAINEL / VIDRO / PAINEL) m 200,00 306,10 61.220,00 74.129.50) 82.59% ALUMINIO / MIOLO CELULAR (PAINEL / VIDRO / PAINEL) ERDADEIRO
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DIVISORIA DIVILUX PEFIL ) o, |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DIVISORIA DIVILUX PEFIL

4.2 ALUMINIO / MIOLO CELULAR (PAINEL CEGO) o 200,00 218,40 43.680,00 48.589.50|  89.90% ALUMINIO / MIOLO CELULAR (PAINEL CEGO) VERDADEIRO

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),
SHAFIT EM GESSO ACARTONADO PARA ISOLAMENTO DAS ) PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E
. = , 3. . 9 P ~
43 TUBULACOES ELETRICAS DA ANTIGA SALA DOS DUTOS m 141,00 96,53 13.610,73 14740141 92,34% ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS PARA FALSO
A AREA DAS SUBESTACOES DE ENERGIA

FECHAMENTO ACM 3 MM, 1,40 X 1,40 M, FIXADO EM FECHAMENTO ACM 3 MM, 1,40 X 1,40 M, FIXADO EM
ESTRUTURA METALICA EM ACO GALVANIZADO EM ESTRUTURA METALICA EM ACO GALVANIZADO EM
CANTONEIRA 2 X 1/4 ASTM-A36 E BARRA CHATA 2 X 1/4 ASTM- CANTONEIRA 2 X 1/4 ASTM-A36 E BARRA CHATA 2 X 1/4 ASTM-

44 A36, PARA A INSTALACAO DE EVAPORADORAS NA FACHADA UND 190,00 1.246,26|  236.789,40|  297.257,13| 79,66% |A36,PARA A INSTALACAO DE EVAPORADORAS NA FACHADA | VERDADEIRO
LATERAL DA EDIFICACAO -BLOCO B, , INCLUINDO PINTURA LATERAL DA EDIFICACAO - BLOCO B, , INCLUINDO PINTURA
DA ESTRUTURA METALICA COM TINTA AUTOMOTIVA DA ESTRUTURA METALICA COM TINTA AUTOMOTIVA
BRANCO, CONFORME DETALHES DO PROJETO BRANCO, CONFORME DETALHES DO PROJETO
SHAFIT EM GESSO ACARTONADO PARA ISOLAMENTO DAS ) o, |SHAFIT EM GESSO ACARTONADO PARA ISOLAMENTO DAS

435 TUBULACC)ES ELETRICAS DA ANTIGA SALA DOS DUTOS m 13,50 96,53 1.303,16 1:411,29)92,34% TUBULACC)ES ELETRICAS DA ANTIGA SALA DOS DUTOS VERDADEIRO
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS

4.6 NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E m? 20,00 54,24 1.084,80 1.219,40| 88,96% [NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E VERDADEIRO
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
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ANALISE PLANILHA STUDIO BELEM x BASA - 29/FEV / 2024

Item Descri¢ao Und Quant. ValleIlJ]lII)iio BE{;&: Preco BASA | Dif. % Descrigiio planilha BASA Status

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA

4.7 POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE m? 936,00 792,29 741.583,44] 903.689,28| 82,06% |POLIDO, ESP =3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE | VERDADEIRO
AC 1II-E, INCLUSIVE FERRAGENS AC III-E, INCLUSIVE FERRAGENS

5 REVESTIMENTO REVESTIMENTO
REBOCO TIPO MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE REBOCO TIPO MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE

s PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 m’ 526,00 44,36 23.333,36 26.179.02| 89,13% PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 VERDADEIRO
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REVESTIMENTO EM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REVESTIMENTO EM
AZULEJO LISO BRANCO DE 15 X 15 CM REVESTIMENTO AZULEJO LISO BRANCO DE 15 X 15 CM REVESTIMENTO

32 CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO m? 70,00 58,53 4.097,10 433110 90.42% CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO VERDADEIRO
ESMALTADA ESMALTADA
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,

33 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE m* 20,00 36,02 1.120,40 1:265.40|  88,54% PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE VERDADEIRO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM

5.4 PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM m? 20,00 62,83 1.256,60 1.393,40( 90,18% |PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM VERDADEIRO
APLICADAS A MEITA ALTURA DAS PAREDES. APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES.

6 PAVIMENTACAQ PAVIMENTACAO

6.1 gg;&%ﬁiﬁ[l}/[ ﬁGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), m2 903,00 4261 38.476.83 45321.57| 84.90% gg;&%ﬁiﬁg[ A/]\FGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), VERDADEIRO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO, RETIFICADO, NAO ESMALTADO, PORCELANATO, RETIFICADO, NAO ESMALTADO,
ACABAMENTO NATURAL, ESPESSURA MINIMA 9,5MM, ACABAMENTO NATURAL, ESPESSURA MINIMA 9,5MM,
CERTIFICADO PELA ABNT NBR 15463, COM ABSORCAO DE CERTIFICADO PELA ABNT NBR 15463, COM ABSORCAO DE
AGUA <0,1, RESISTENCIA AO MANCHAMENTO CLASSE 5, AGUA <0,1, RESISTENCIA AO MANCHAMENTO CLASSE S,

6.2 LOCAL DE TRAFEGO INDICADO PELO FABRICANTE PARA m* 366,00 154,18 36.429.88 62.483,52 90.31% LOCAL DE TRAFEGO INDICADO PELO FABRICANTE PARA VERDADEIRO
AMBIENTE COMERCIAL INTERNO MOLHADO, COR BEGE, AMBIENTE COMERCIAL INTERNO MOLHADO, COR BEGE,
TAMANHO MINIMO DE 60X60CM, REFERENCIA: BIANCO PLUS TAMANHO MINIMO DE 60X60CM, REFERENCIA: BIANCO PLUS
NATURAL), NA COR AMENDOA, INCLUINDO RODAPE DE 7CM NATURAL), NA COR AMENDOA, INCLUINDO RODAPE DE 7CM
DE ALTURA DE ALTURA
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO EM MANTA VINILICA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO EM MANTA VINILICA

6.3 VYLON COD. 21000594 - FIXADO COM COLA ESPECIFICA PARA m? 9.527,00 87,30| 831.707,10| 2.126.807,48| 39,11% [VYLON COD. 21000594 - FIXADO COM COLA ESPECIFICA PARA | VERDADEIRO
PISO VINILICO E COM SOLDA DAS EMENDAS DO PANO PISO VINILICO E COM SOLDA DAS EMENDAS DO PANO
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),

o4 ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM m’ 236,00 57,10 13.475,60 15.030.84| - 89,65% ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM VERDADEIRO

6.5 ASSOALHO DE MADEIRA, ESP. 2mm m? 15,00 321,58 4.823,70 5.374,80| 89,75% |ASSOALHO DE MADEIRA, ESP. 2MM VERDADEIRO
RASPAGEM, CALAFETACAO E ENCERAMENTO DE PISO DE RASPAGEM, CALAFETACAO E ENCERAMENTO DE PISO DE

6.6 MADEIRA DO PALCO, AREA DE RETAGUARDA E DEGRAUS DA m? 100,00 38,32 3.832,00 4.179,99| 91,67% |MADEIRA DO PALCO, AREA DE RETAGUARDA E DEGRAUS DA | VERDADEIRO
ESCADAS DO AUDITORIO RIO AMAZONAS ESCADAS DO AUDITORIO RIO AMAZONAS
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL,

6.7 ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). PARA m* 6,00 173,16 1.038,96 116394 89,26% ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). PARA VERDADEIRO
14° ANDAR 14° ANDAR
FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA

68 COMPENgADA RESINADA, E =17 MM m* 12,00 5178 621,36 688,921 90.19% COMPENSADA RESINADA, E =17 MM VERDADEIRO
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

6.9 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - KG 200,00 12,16 2.432,00 2.900,00( 83,86% |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - VERDADEIRO
MONTAGEM. MONTAGEM.
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ANALISE PLANILHA STUDIO BELEM x BASA - 29/FEV / 2024
Item Descricdo Und Quant. v lSTIlJ]D,iO BE;‘E?: Preco BASA | Dif. % Descri¢io planilha BASA Status
alor Uni otal
6.10 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 m’ 1,80 606,15 1.091,07 1.199,39] 90,97% |CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 VERDADEIRO
6.11 Forma para lajes com tdbuas e sarrafos - montagem m? 12,00 28,79 345,48 174,12| 198,41% |Forma para lajes com tabuas e sarrafos - montagem VERDADEIRO
6.12 Forma para lajes com tdbuas e sarrafos - desmontagem m? 12,00 3,85 46,20 56,04| 82,44% |Forma para lajes com tabuas e sarrafos - desmontagem VERDADEIRO
PISO EM MARMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS, N o, |PISOEM MARMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS,
613 POLIDO, BRANCO COMUM ESPESSURA 2 CM o 10,00 531,37 3:313,70 6181701 85.96% POLIDO, BRANCO COMUM ESPESSURA 2 CM VERDADEIRO
7 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RODAPE (SANTA LUZIA OU FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RODAPE (SANTA LUZIA OU
7.1 SIMILAR), 5CM DE ALTURA, PERFIL DE POLIESTILENO, FIXADO M 1.350,00 51,38 69.363,00 107.541,00] 64,50% [SIMILAR), 5CM DE ALTURA, PERFIL DE POLIESTILENO, FIXADO | VERDADEIRO
COM BUCHA PROPRIA PARA RODAPE COM BUCHA PROPRIA PARA RODAPE
SOLEIRA EM GRANITOVERDE UBATUBA PARA PORTA DE o, |SOLEIRA EM GRANITOVERDE UBATUBA PARA PORTA DE
72 VIDRO TEMPERADO , LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. M 9,00 112,37 1.011,33 1.125.63) 89.85% VIDRO TEMPERADO , LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. VERDADEIRO
7.3 RODAPE CERAMICO TIPO PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA M 10,00 6,38 63,80 73,10/ 87,28% [RODAPE CERAMICO TIPO PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA | VERDADEIRO
8 ESQUADRIAS E SERRALHERIA ESQUADRIAS E SERRALHERIA
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA EM CHAPA DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA EM CHAPA DE
8.1 MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO UN 23,00 786,53 18.090,19 20.068,14( 90,14% |MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO VERDADEIRO
TEXTURIZADO, 80X210CM, INCLUINDO FERRAGENS TEXTURIZADO, 80X210CM, INCLUINDO FERRAGENS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LAMINADO TEXTURIZADO ) FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LAMINADO TEXTURIZADO
. R 8 0,
82 EM BANDEIRAS DAS PORTAS DE MADEIRAS EXISTENTES m 3,50 462,11 1.617.39 483.74| 334.35% EM BANDEIRAS DAS PORTAS DE MADEIRAS EXISTENTES VERDADEIRO
KIT PORTAS PARA DIVISORIAS EM GRANITO (PORTA TS DE 60 x KIT PORTAS PARA DIVISORIAS EM GRANITO (PORTA TS DE 60 x
8.3 195 CM TARGETA LIVRE OCUPADO, DOBRADICAS, PERFIS, m? 218,00 752,37 164.016,66 174.685,58| 93,89% |195 CM TARGETA LIVRE OCUPADO, DOBRADICAS, PARFIS, VERDADEIRO
TAMPAS PARA ACABAMENTO DOS PERFIS COR PRATA) TAMPAS PARA ACABAMENTO DOS PERFIS COR PRATA)
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
8.4 GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E m? 50,50 418,85 21.151,93 23.481,49| 90,08% |GUARNICAQ, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E | VERDADEIRO
INSTALACAO INSTALACAO
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
8.5 MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO UN 3,00 319,96 959,88 1.072,50( 89,50% MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO VERDADEIRO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
PORTA DIVILUX 0.80X2.10M C/FERRAGENS, INCLUSIVE o, |PORTA DIVILUX 0.80X2.10M C/FERRAGENS, INCLUSIVE
86 FECHADURA, - C/ PERFIL DE ALUMINIO UN 10,00 891,64 8.916,40 8.725.28) 102,19% FECHADURA, - C/ PERFIL DE ALUMINIO VERDADEIRO
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
8.7 MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO UN 9,00 349,86 3.148,74 3.507,21| 89,78% |MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO VERDADEIRO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 80X210CM, MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 80X210CM,
8.8 EXCLUSIVE FECHADURA, FIXACAO COM PREENCHIMENTO UN 9,00 1.100,16 9.901,44 8.423,91| 117,54% |EXCLUSIVE FECHADURA, FIXACAO COM PREENCHIMENTO VERDADEIRO
PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. INSTALAGAO.
9 FERRAGENS FERRAGENS
91 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOLA AEREA PARA UN 42.00 244.11 10.252.62 12.458.25| 82.30% FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOLA AEREA PARA
. .. . 0
PORTA ’ ’ ’ ’ i PORTA
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ANALISE PLANILHA STUDIO BELEM x BASA - 29/FEV / 2024

Item Descri¢ao Und Quant. v lSTIlJ]D,iO BE;‘E?: Preco BASA | Dif. % Descrigiio planilha BASA Status
alor Unii ota
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX
(MAQUINA, TESTA E CONTRA CJ-TESTA) E EM ZAMAC FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,
9.2 (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO UN 24,00 147,25 3.534,00 3.964,80| 89,13% [COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO FALSO
CROMADO MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
CILINDRO FORNECIMENTO E lNSTALACAO
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX
(MAQUINA, TESTA E CONTRA CJ-TESTA) E EM ZAMAC (MAQUINA, TESTA E CONTRA CJ-TESTA) E EM ZAMAC
9.3 (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO UN 8,00 147,25 1.178,00 1.321,60| 89,13% [(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO VERDADEIRO
CROMADO MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CROMADO MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO
CILINDRO FORNECIMENTO E INSTALACAO CILINDRO FORNECIMENTO E INSTALACAO
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,
9.4 ?gg;iﬁg;ﬁ?s’gl{&igsl S%gl\f?g\? E AREIA), UN 1,00 129,04 129,04 144,67 89,20% [COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO FALSO
’ ’ EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
95 del‘.aclclo modulado de chdo em ago galvanizado, 0,6 x 1,5 m, para até 5 un 1,00 §19,08 819,08 1.003.47| 81.71% Pf:lr.e\c1clo modulado de chdo em ago galvanizado, 0,6 x 1,5 m, para até 5 VERDADEIRO
bicicletas bicicletas
10 BANHEIROS EXISTENTES E HALL DE ACESSO BANHEIROS EXISTENTES E HALL DE ACESSO
REMOCAO DE PAPELEIRAS, TOALHEIROS E SABONETEIRAS REMOCAO DE PAPELEIRAS, TOALHEIROS E SABONETEIRAS,
10.1 CUIDADOSAMENTE, PARA REAPROVEITAMENTO/ENTREGA AO UN 55,00 1,33 73,15 80,85] 90,48% CUIDADOSAMENTE, PARA REAPROVEITAMENTO/ENTREGA AO VERDADEIRO
ALMOXARIFADO DO BANCO ALMOXARIFADO DO BANCO
10.2 REMOCAO DE ESPELHO COM REAPROVEITAMENTO m? 25,00 32,34 808,50 990,75 81,60% |REMOCAO DE ESPELHO COM REAPROVEITAMENTO VERDADEIRO
REMOCAO DE BANCADA EM GRANITO COM UMA CUBA, COM o REMOCAO DE BANCADA EM GRANITO COM UMA CUBA, COM
103 REAPROVEITAMENTO, INCLUINDO REINSTALACAO UND 2,00 87,17 174,34 105,96) 164,53% REAPROVEITAMENTO, INCLUINDO REINSTALACAO VERDADEIRO
REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM o REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM
10.4 REAPROVEITAMENTO. UN 9,00 7,88 70,92 77,58 91,42% REAPROVEITAMENTO. VERDADEIRO
REMOCAO DE FORRO E DA SUA ESTRUTURA DE ) o REMOCAO DE FORRO E DA SUA ESTRUTURA DE
10:5 SUSTENTACAO COM REAPROVEITAMENTO m 4,00 1,66 6,64 6,64/ 100,00% SUSTENTACAO COM REAPROVEITAMENTO VERDADEIRO
REMOCAO DE TUBULACOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA o REMOCAO DE TUBULACOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA
106 FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M 38,00 0,43 16,34 1786 91.49% FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. VERDADEIRO
REMOCAO DE APARELHOS SANITARIOS, CUIDADOSAMENTE, REMOCAO DE APARELHOS SANITARIOS, CUIDADOSAMENTE,
10.7 COM REAPROVEITAMENTO, ENTREGA AO ALMOXARIFADO DO UN 2,00 10,82 21,64 23,66| 91,46% |COM REAPROVEITAMENTO, ENTREGA AO ALMOXARIFADO DO| VERDADEIRO
BANCO BANCO
TAPA VISTA DE MICTORIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = ) o, |TAPA VISTA DE MICTORIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP =
108 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E m 53,00 867,90 45.998,70 52.088,93) 88,31% 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E VERDADEIRO
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA o, |BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA
109 PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 778,26 778,26 878,63 88.58% PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. VERDADEIRO
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 46 X ., |CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 46 X
10.10 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 211,02 211,02 220,061 95.89% 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. VERDADEIRO

ANALISE PLANILHA PE402023 STUDIO 29 02 2024

Analise 29 02 2024

5de 14




ANALISE PLANILHA STUDIO BELEM x BASA - 29/FEV / 2024

Item Descricdo Und Quant. v lSTIlJ]D,iO BE;‘E?: Preco BASA | Dif. % Descricdo planilha BASA Status
alor Uni ota

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGCA VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGCA

10.11 BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEX{VEL EM PLASTICO BRANCO, UN 2,00 433,38 866,76 957,12 90,56% [BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEX{VEL EM PLASTICO BRANCO, | VERDADEIRO
1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5% CM, o, |LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM,

10.12 PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N 3,00 284,29 852,87 931,09 89.67% PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. VERDADEIRO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TORNEIRA CROMADA DE FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TORNEIRA CROMADA DE
LAVATORIO TIPO MONOCOMANDO COM CICLO DE ,, |LAVATORIO TIPO MONOCOMANDO COM CICLO DE

10.13 FECHAMENTO AUTOMATICO, FAB. DECA, MOLDEO UND 3,00 444,08 1.332.24 1.614.97) 82.49% FECHAMENTO AUTOMATICO, FAB. DECA, MOLDEO VERDADEIRO
DECAMATIC, REF. 1170C DECAMATIC, REF. 1170C
TORNEIRA CROMADA 1/2°0U 3/4PARA TANQUE, PADRAO », |TORNEIRA CROMADA 1/2°OU 3/4PARA TANQUE, PADRAO

1014 MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00 67,80 135,60 140,021 96.84% MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. VERDADEIRO
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2°0U 3/47 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2°0U 3/47

10.15 PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E UN 1,00 89,38 89,38 92,18 96,96% |PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E VERDADEIRO
INSTALACAO. INSTALACAO.

10.16 Chuveiro em metal cromado UN 2,00 83,59 167,18 185,63 90,06% |Chuveiro em metal cromado VERDADEIRO
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2°X 1.1/2’PARA TANQUE OU VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2°X 1.1/2’PARA TANQUE OU

10.17 LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E UN 2,00 51,87 103,74 115,14 90,10% [LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E VERDADEIRO
INSTALACAO. INSTALACAO.

10.18 Registro de gaveta com canopla @ 40 mm -1 1/2" un 2,00 191,24 382,48 309,00 123,78% |[Registro de gaveta com canopla @ 40 mm - 1 1/2" VERDADEIRO

10.19 Registro de gaveta com canopla @ 25 mm - 1" un 2,00 135,28 270,56 204,34 132,41% [Registro de gaveta com canopla @ 25 mm - 1" VERDADEIRO
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - ., |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" -

. ~ = Vi

10.20 FORNECIMENTO E INSTALACAO. N 1,00 100,86 100,86 11626 86.75% FORNECIMENTO E INSTALACAO. ERDADEIRO
KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %", KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %",

10.21 INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL UN 3,00 32,08 96,24 111,21 86,54% [INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL VERDADEIRO
DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - ., |REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" -

10.22 FORNECIMENTO E INSTALACAO N 3,00 18,40 33,20 63.69) 86.67% FORNECIMENTO E INSTALACAO. VERDADEIRO
ENGATE FLEX{VEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2"X 40CM - ,, |ENGATE FLEX{VEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2°X 40CM -

10.23 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 11,20 22,40 25.14)89.10% FORNECIMENTO E INSTALACAO. VERDADEIRO
SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 o, |SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2°

10.24 FORNECIMENTO E INSTALACAO N 4,00 156,67 626,68 694,201 90.27% FORNECIMENTO E INSTALACAO. VERDADEIRO
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E

10.25 INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA UN 2,00 38,20 76,40 81,60| 93,63% |INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA VERDADEIRO
PLUVIAL PLUVIAL.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA

10.26 ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE UN 5,00 45,63 228,15 246,65 92,50% [ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE VERDADEIRO
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E

10.27 INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA UN 4,00 99,63 398,52 422,60 94,30% [INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA VERDADEIRO
PLUVIAL. PLUVIAL.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM,

10.28 FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE M 7,00 51,30 359,10 403,13 89,08% [FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE VERDADEIRO
ESGOTO SANITARIO. ESGOTO SANITARIO.
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Item Descri¢ao Und Quant. STUD,IO BELEM Preco BASA | Dif. % Descrigiio planilha BASA Status
Valor Unit Total

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

10.29 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M 2,00 23,66 47,32 53,62| 88,25% [FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU VERDADEIRO
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU ., |TUBO,PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU

1030 SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 12,00 17,30 207,60 238,56| 87.02% SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. VERDADEIRO
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU ., |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU

1031 SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 18,00 19,93 358,74 412,38] 86,99% SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. VERDADEIRO
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU ., |TUBO,PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU

1032 SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 14,00 27,88 390,32 448.42) 87.04% SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. VERDADEIRO

T s e N I T e T e ] s

o oo N NSTAARO TR | [ o] ] o] o] s [N SOLOAEL DO NSTASOOEN PR | e

T s e N I T O O e il s
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM

10.36 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 4,00 6,57 26,28 30,44| 86,33% [RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E VERDADEIRO
INSTALACAO. INSTALACAO.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

10.37 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 6,00 7,80 46,80 54,36| 86,09% |RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E VERDADEIRO
INSTALACAO. INSTALACAO.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM o, |[JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM

1038 PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 6,00 12,24 73,44 85.68) 85.71% PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. VERDADEIRO
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM

3 \US, > 5 5 £ 9 9 o \US, > , 5 £

1039 PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 4,00 37,32 149,28 172,96 86,31% PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. VERDADEIRO
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL,

10.40 DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 4,00 11,35 45,40 52,48| 86,51% |DN25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE VERDADEIRO
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL,

10.41 DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 4,00 14,42 57,68 66,60 86,61% |DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE VERDADEIRO
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM ., [JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM

1042 PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 9,00 14,68 132,12 15381 85.90% PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. VERDADEIRO

10.43 Joelho 90° PVC ponta ¢ bolsa soldavel @ 40 mm UN 4,00 17,43 69,72 55,92] 124,68% [Joelho 90° PVC ponta ¢ bolsa soldavel @ 40 mm VERDADEIRO

10.44 Joelho 45° PVC ponta e bolsa soldavel @ 40 mm UN 4,00 17,76 71,04 72,80 97,58% [Joelho 45° PVC ponta e bolsa soldavel @ 40 mm VERDADEIRO
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

10.45 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 5,00 27,42 137,10 159,15| 86,15% |100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM VERDADEIRO
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.
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ANALISE PLANILHA STUDIO BELEM x BASA - 29/FEV / 2024
Item Descri¢ao Und Quant. STUD,IO BELEM Preco BASA | Dif. % Descrigiio planilha BASA Status
Valor Unit Total

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

10.46 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 8,00 8,57 68,56 79,28| 86,48% [40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM VERDADEIRO
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

10.47 Té 90° soldavel/rosca PVC @ 25 mm x 25 mm x 1/2" UN 4,00 15,27 61,08 50,48 121,00% |[Té 90° soldavel/rosca PVC @ 25 mm x 25 mm x 1/2" VERDADEIRO

10.48 Luva soldavel/rosca PVC @ 25 mm x 1/2" un 4,00 15,27 61,08 28,44| 214,77% |Luva soldével/rosca PVC @ 25 mm x 1/2" VERDADEIRO
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA o RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA

1049 RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E UN 4,00 31,64 126,56 147.64) 85,72% RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E VERDADEIRO
INSTALACAO. INSTALACAO.

10.50 Curva 45° longa PVC ponta bolsa e virola @ 75 mm UN 2,00 35,57 71,14 129,10 55,10% |Curva 45° longa PVC ponta bolsa e virola @ 75 mm VERDADEIRO

10.51 Curva 45° longa PVC ponta bolsa e virola @ 100 mm UN 4,00 71,07 284,28 389,064 72,96% |Curva 45° longa PVC ponta bolsa ¢ virola @ 100 mm VERDADEIRO

10.52 Curva 45° longa PVC ponta bolsa ¢ virola @ 150 mm UN 9,00 151,85 1.366,65 1.754,01 77,92% |Curva 45° longa PVC ponta bolsa ¢ virola @ 150 mm VERDADEIRO

10.53 Curva 90° soldavel PVC @ 40 mm UN 3,00 17,28 51,84 74,97| 69,15% |Curva 90° soldavel PVC @ 40 mm VERDADEIRO
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o, |PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

1054 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU UN 4,00 40,73 162,92 186,60) 87.31% INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VERDADEIRO
VENTILACAO. VENTILACAO.
BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 75 X 50 BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 75 X 50

10.55 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 4,00 25,93 103,72 120,56| 86,03% |MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E | VERDADEIRO
INSTALACAO. INSTALACAO.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,

10.56 PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X | , INSTALADO EM RAMAL DE UN 4,00 6,83 27,32 31,84| 85,80% [PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE VERDADEIRO
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,

10.57 PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA UN 8,00 10,08 80,64 93,76 86,01% |PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA | VERDADEIRO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

10.58 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 2,00 38,27 76,54 88,18| 86,80% |75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM VERDADEIRO
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

10.59 Jungdo simples PVC reforgado PBV @ 75 x 75 mm UN 6,00 45,41 272,46 423,60 64,32% |Jungdo simples PVC refor¢ado PBV @ 75 x 75 mm VERDADEIRO
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

10.60 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 4,00 24,71 98,84 114,20] 86,55% |50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM VERDADEIRO
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

10.61 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 6,00 47,98 287,88 331,74| 86,78% |100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM | VERDADEIRO
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

10.62 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 4,00 187,29 749,16 852,76 87,85% [150 X 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM | VERDADEIRO
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO.

10.63 Bucha de redugéo longa ponta ¢ bolsa soldavel PVC © 50 x 40 mm UN 5,00 8,99 44,95 57,05] 78,79% [Bucha de reducdo longa ponta ¢ bolsa soldavel PVC @ 50 x 40 mm VERDADEIRO
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10.64 ANEL DE VEDACAQO PARA VASO SANITARIO UN 6,00 17,90 107,40 104,54| 102,73% [ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO VERDADEIRO
ABRACADEIRA DE FIXAGAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE ABRACADEIRA DE FIXAGCAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE
. - 9,9 9 ~
10.65 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 10,00 30,74 307,40 349.90| 87.85% 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. VERDADEIRO
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
10.66 PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA M 13,00 66,58 865,54 813,02 106,46% [PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA VERDADEIRO
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO INSTALAGCAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
10.67 PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA M 6,00 88,81 532,86 599,28 88,92% [PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA VERDADEIRO
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES PARA, PREDIOS. CORTES E FIXACOES PARA, PREDIOS.
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO
PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL
10.68 DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE M 12,00 42,25 507,00 551,28 91,97% |DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE VERDADEIRO
ESG. SANITARIO OU VENTILACAO), INCL. CONEXOES, CORTES ESG. SANITARIO OU VENTILACAO), INCL. CONEXOES, CORTES
E FIXACOES, P/ PREDIOS. E FIXACOES, P/ PREDIOS.
(COMPOSIGCAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO
PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL
10.69 DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., M 16,00 67,16 1.074,56 1.154,40 93,08% [DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VERDADEIRO
VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E
CORTES, FIXAGOES, P/ PREDIOS. CORTES, FIXAGOES, P/ PREDIOS.
10.70 Exaustor de banheiro tipo VENTOKIT -127v . Fornecimento ¢ Instalagao UN 10,00 212,72 2.127,20 2.656,58( 80,07% |Exaustor de banheiro tipo VENTOKIT -127v . Fornecimento ¢ Instalagdo | VERDADEIRO
11 FORRO FORRO
11 fl(l);r)(; I:;:(I)I;olvzl\sfei 23 ig::;s;) f;asnlcl)]rllzdo apoiados em perfis metalicos m? 10.571,00 97.40| 1.029.615.40| 1.349.810.99 76.28% fl(l)srlr)(; ;z:slol\;l;e}: gz %:is;’ fgasnrcl)]rllido apoiados em perfis metalicos VERDADEIRO
11.2 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). M 400,00 2,80 1.120,00 1.272,00] 88,05% [ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). VERDADEIRO
113 ;%I;I;% SI%UES;]I)CO COM LA DE VIDRO PARA O MINI AUDITORIO m? 90,00 107.11 9.639.90 12.709.80| 75.85% ;%I;I;% SIC(I)UES;]I)CO COM LA DE VIDRO PARA O MINI AUDITORIO VERDADEIRO
) FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, ) ,, |FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
14 INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. m 51,00 7747 3.930.97 4.209,54) 93.86% INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. VERDADEIRO
12 SISTEMA ELETRICO E AFINS SISTEMA ELETRICO E AFINS
QUADRO DE DISTRIBUICAO TIPO MALA DE MONTAGEM NA QUADRO DE DISTRIBUICAO TIPO MALA DE MONTAGEM NA
12.1 COR LARANJA, DIMENSOES EXTERNAS 800 X 600 X 200 MM, UN 25,00 1.307,61 32.690,25 39.624,75| 82,50% |COR LARANJA, DIMENSOES EXTERNAS 800 X 600 X 200 MM, VERDADEIRO
COM FLANGE COM FLANGE
122 g’l;v&;RRAMENTO TRIFASICO 225A PARA 56 DISJUNTORES UN 25,00 1.085.98 27.149.50 32.908.50| 82.50% g’l}“\/{]?ﬁ{RRAMENTO TRIFASICO 225A PARA 56 DISJUNTORES VERDADEIRO
A e T s I I e e S e o e
12.4 Eé?@g&iﬁ?S;ﬁgﬁfg;omN“ NOMINALDE 254 - |y 15000 sagif 2017875|  22.44000( 9920 [DEEETORBIEOLAY ST;‘;?E(?}()CORRENTE NOMINALDE 25A - | yERDADEIRO
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - o, |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
125 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 175,00 53,81 941675 10472,001 - 89.92% FORNECIMENTO E INSTALACAO. VERDADEIRO
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126 Eé?ggg&‘;ﬁﬁggﬁgﬁfg;omN“ NOMINALDE 404 -1y 97500 5108 49.803.00]  13.01625| 382.62% f;imglf&?&i%ﬂ%g‘;g&a@goRRENTE NOMINALDE | vERDADEIRO

127 |CLAMPER OU SIMILAR (03 PASESENEUTRO) UN | 7o) oS0 maznas)  8695) 8806 | e o SILAR (03 PASESONEUTRO) VERDADEIRO
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE

12.8 ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - UN 100,00 21,25 2.125,00 2.539,00( 83,69% |DAILET UNIVERSAL 3/4 (FAB. DAISA OU SIMILAR) FALSO
FORNECIMENTO E lNSTALACAO‘
ELETROCALHA 50X50X3000MM PERFURADA C/ 01 VIA, COM ELETROCALHA 50X50X3000MM PERFURADA C/ 01 VIA, COM

12.9 TAMPA, INCLUINDO ACESSORIOS E CONEX., SUPORTES DE M 680,00 61,30 41.684,00 25.323,20 TAMPA, INCLUINDO ACESSORIOS E CONEX., SUPORTES DE VERDADEIRO
FIXACAO, ETC FIXACAO, ETC
ELETROCALHA 100X50X3000MM PERFURADA C/ 01 VIA, COM ELETROCALHA 100X50X3000MM PERFURADA C/ 01 VIA, COM

12.10 TAMPA, INCLUINDO ACESSORIOS E CONEX., SUPORTES DE M 1.900,00 51,61 98.059,00 118.256,00 82,92% |TAMPA, INCLUINDO ACESSORIOS E CONEX., SUPORTES DE VERDADEIRO
FIXACAO, ETC FIXACAO, ETC
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA

12.11 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - M 450,00 8,60 3.870,00 4.342,50( 89,12% [CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - VERDADEIRO
FORNECIMENTO E INSTALACAOA FORNECIMENTO E INSTALACAOA
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA

12.12 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - M 450,00 12,03 5.413,50 6.052,50( 89,44% |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - VERDADEIRO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

12.13 CANALETA VETILADA EM PVC 80X100X2000MM M 75,00 124,58 9.343,50 7.946,63| 117,58% |CANALETA VETILADA EM PVC 80X100X2000MM VERDADEIRO

12.14 Canaleta em PVC para instalagdo elétrica aparente inclusive conexdes 50 M 500,00 72,37 36.185.00 22385.00| 161.65% Canaleta em PVC para instalag8o elétrica aparente inclusive conexdes 50 VERDADEIRO
x 20 mm x 20 mm
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, o, |CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,

1215 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 83,00 10,03 83249 944,54 88,14% INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. VERDADEIRO
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BATXA (0,30 M DO PISO), PVC, o, |CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,

12.16 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 90,00 1281 1.152,90 130230 88,53% INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. VERDADEIRO
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO ,, |INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO

1217 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 24,00 25,53 613,20 702,72| 87.26% SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. VERDADEIRO
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO o, |INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO

1218 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 22,00 39,01 858,22 983,62) 87.25% SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. VERDADEIRO
INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MODULO), 10A/250V, INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MODULO), 10A/250V,

12.19 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 16,00 24,54 392,64 450,08 87,24% |INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E VERDADEIRO
INSTALACAO. INSTALACAO.
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO o, |INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO

1220 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 21,00 52,47 1.101,87 1.262,52) 87.28% SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. VERDADEIRO
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,

12.21 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 50,00 26,83 1.341,50 1.537,50| 87,25% |INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E VERDADEIRO
INSTALACAO. INSTALACAO.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,

12.22 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 10,00 28,80 288,00 330,10 87,25% |INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E VERDADEIRO
INSTALACAO. INSTALACAO.

ANALISE PLANILHA PE402023 STUDIO 29 02 2024 Analise 29 02 2024 10 de 14




ANALISE PLANILHA STUDIO BELEM x BASA - 29/FEV / 2024

Item Descri¢ao Und Quant. STUD,IO BELEM Preco BASA | Dif. % Descrigiio planilha BASA Status
Valor Unit Total

2y [[HUGUEMACHOE FEMEAIOA 2 TPARALIGAGRODAS [ o | 2onao] 20| ssssi] 210939 RV GUE MACHO € FEbES 108, 27T PARA VERDADEIRO

e e I I B I I e o R Kt
LUMINARIA COM LAMPADA DE LED 4X10W, DE EMBUTIR, COM LUMINARIA COM LAMPADA DE LED 4X10W, DE EMBUTIR, COM
REFLETOR PARABOLICO ESPELHADO, ALETAS ESPELHADAS, REFLETOR PARABOLICO ESPELHADO, ALETAS ESPELHADAS,

12.25 LAMPADAS E DEMAIS ACESSORIOS, CONFORME UN 94,00 310,28 29.166,32 36.060,66| 80,88% |LAMPADAS E DEMAIS ACESSORIOS, CONFORME VERDADEIRO
ESPECIFICACAO HALL DOS ELEVADORES DO BLOCO A ESPECIFICACAO HALL DOS ELEVADORES DO BLOCO A
PADRAO ATUAL PADRAO ATUAL
LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA EM PLASTICO, DE

12.26 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - UN 271,00 37,18 10.075,78 11.067,64| 91,04% [EMBUTIR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM FALSO
FORNECIMENTO E INSTALACAO REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
LUMINARIA TIPO PLAFON RETANGULAR COM VIDRO FOSCO, LUMINARIA TIPO PLAFON RETANGULAR COM VIDRO FOSCO,

12.27 DE EMBUTIR, COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 18 W, UN 2.584,00 105,33|  272.172,72|  334.963,92| 81,25% |DE EMBITIR, COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 18 W, VERDADEIRO
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO
REFLETOR PARABOLICO BSPLHADO, ALETAS ESPRLHATAS, LUMINARIA PLAFON QUADRADA 40 X 40 CM DE EMBUTIR A

12.28 LAMPADAS E DEMAIS ACESSORIOS, CONFORME UN 87.00]  257.99| 2244513|  27.462,77| 81,739 |LED: COM CORPO EM CHAPADE ACO FOSFATIZADA E FALSO
ESPECIFICACAO HALL DOS ELEVADORES DO BLOCO A PINTADA ELETROSTATICA. ACRILICO LEITOSO. 54W-BIVOLT

O

PADRAO ATUAL (6400°K). HALL DOS ELEVADORES DO BLOCO A
LUMINARIA PLAFON QUADRADA 20 X 20 CM DE EMBUTIR A LUMINARIA PLAFON QUADRADA 20 X 20 CM DE EMBUTIR A
LED, COM CORPO EM CHAPA DE ACO FOSFATIZADA E ., |LED,COM CORPO EM CHAPA DE ACO FOSFATIZADA E

1229 PINTADA ELETROSTATICA. ACRILICO LEITOSO. 18W-BIVOLT un 362,00 1,74 25.969,88 31.48097) 82.49% PINTADA ELETROSTATICA. ACRILICO LEITOSO. 18W-BIVOLT VERDADEIRO
(6400°K). (6400°K).
LUMINARIA SPOT TRILHO COM 6 SPOTS DOCROICA MR 16 LUMINARIA SPOT TRILHO COM 6 SPOTS DOCROICA MR 16

12.30 PRETO POTENCIA DE 10 W, COMPLETO, COR BRANCO FRIO UN 10,00 323,32 3.233,20 2.339,64 PRETO POTENCIA DE 10 W, COMPLETO, COR BRANCO FRIO VERDADEIRO
6000-6500K, TRILHO COM 2 METROS DE COMPRIMENTO 6000-6500K, TRILHO COM 2 METROS DE COMPRIMENTO
LUMINARIA PLAFON QUADRADA 60 X 60 CM DE EMBUTIR A LUMINARIA PLAFON QUADRADA 60 X 60 CM DE EMBUTIR A
LED, COM CORPO EM CHAPA DE ACO FOSFATIZADA E ,, |LED,COM CORPO EM CHAPA DE ACO FOSFATIZADA E

1231 PINTADA ELETROSTATICA. ACRILICO LEITOSO. 54W-BIVOLT UN 8,00 26043 2.083.44 2.52531) 82,50% PINTADA ELETROSTATICA. ACRILICO LEITOSO. 54W-BIVOLT VERDADEIRO
(6400°K). (6400°K).
LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA

12.32 FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E UN 100,00 130,27 13.027,00 14.395,00| 90,50% |FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E VERDADEIRO
INSTALACAO. INSTALACAO.
CANHAO 54 LEDS RGBW PROJETOR ILUMINACAO CANHAO 54 LEDS RGBW PROJETOR ILUMINACAO

12.33 PROFISSIONAL MISTURA DE CORES 180W LK154 - LUATEK, UN 10,00 357,56 3.575,60 4.440,64| 80,52% |PROFISSIONAL MISTURA DE CORES 180W LK154 - LUATEK, VERDADEIRO
ESTRUTURA METALICA ESTRUTURA METALICA
Rack fechado 19" 44Ux800mm, de profundidade em ago SAE Rack fechado 19" 44Ux800mm, de profundidade em ago SAE
1010/1020, ref. RTS40870 (Triunfo ou similar), com 1 porta, 03 bandejas o, |1010/1020, ref. RTS40870 (Triunfo ou similar), com 1 porta, 03 bandejas

1234 de apoio, 02 réguas de tomadas 2P+T c/chicote, 6 anéis de guia vertical, un 1,00 3.153,59 3.153,59 4.043.47) 77.99% de apoio, 02 réguas de tomadas 2P+T c/chicote, 6 anéis de guia vertical, VERDADEIRO
exaustor, etc., conforme padrao do Banco (P/ REDE) exaustor, etc., conforme padrao do Banco (P/ REDE)

12.35 Frente Falsa Painel De Fechamento Furukawa lu Para Rack 19 P UN 80,00 56,74 4.539,20 5.987,52| 75,81% |Frente Falsa Painel De Fechamento Furukawa 1u Para Rack 19 P VERDADEIRO
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA SE - FORNECIMENTO E o, |PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA SE - FORNECIMENTO E

12.36 INSTALACAO. UN 10,00 586,68 5.866,80 6.488,20( 90,42% INSTALACAO. VERDADEIRO

12.37 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 120,00 41,07 4.928,40 5.644,80 87,31% |[TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. VERDADEIRO
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CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM

12.38 EDIFICAGCAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E M 1.500,00 6,26 9.390,00 10.320,00| 90,99% |EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E VERDADEIRO
INSTALACAO. INSTALACAO.
IDENTIFICACAO DE TODOS OS ELEMENTOS DO SISTEMA IDENTIFICACAO DE TODOS OS ELEMENTOS DO SISTEMA

12.39 ELETRICO, COM ETIQUETAS DE LONGA DURABILIDADE, Und 1,00 669,54 669,54 811,68 82,49% |ELETRICO, COM ETIQUETAS DE LONGA DURABILIDADE, VERDADEIRO
ANILHAS E ETC ANILHAS E ETC

12.40 Patch cable M8V cat 5e 1,5m UN 700,00 36,52 25.564,00 30.989,00| 82,49% |Patch cable M8V cat 5¢ 1,5m VERDADEIRO

12.41 CONECTOR MACHO RJ 45 CAT 5E un 1.000,00 5,41 5.410,00 6.826,00( 79,26% |CONECTOR MACHO RJ 45 CAT 5E VERDADEIRO

12.42 CONECTOR FEMEA RJ 45 CAT 5E UN 300,00 25,56 7.668,00 11.490,60| 66,73% |CONECTOR FEMEA RJ 45 CAT 5E VERDADEIRO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA

12.43 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE M 525,00 82,14 43.123,50 52.631,25( 81,94% (0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE VERDADEIRO
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA

12.44 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE M 350,00 44,89 15.711,50 19.586,00| 80,22% [0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE VERDADEIRO
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E ]NSTALACAO. ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E ]NSTALACAO.
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA

12.45 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE M 350,00 34,49 12.071,50 13.482,00| 89,54% [0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE VERDADEIRO
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA

12.46 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 10.200,00 3,46 35.292,00 43.962,00( 80,28% |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E VERDADEIRO
INSTALACAO. INSTALACAO.
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA

12.47 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 6.460,00 5,37 34.690,20 43.023,60( 80,63% |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E VERDADEIRO
INSTALACAO. INSTALACAO.

12.48 GUIA DE CABOS FECHADO UN 30,00 27,88 836,40 1.490,64| 56,11% [GUIA DE CABOS FECHADO VERDADEIRO

13 CLIMATIZACAO CLIMATIZACAO
DESINSTALACAO DE AR CONDICIONADO ACJ INCLUINDO DESINSTALACAO DE AR CONDICIONADO ACJ INCLUINDO

13.1 CARENAGEM METALICA DE SUPORTE APROX. 1,40X0,75M UN 190,00 101,64 19.311,60 23.452,84| 82,34% |CARENAGEM METALICA DE SUPORTE APROX. 1,40X0,75M VERDADEIRO
FIXADA NA ALVENARIA FIXADA NA ALVENARIA
INSTALACAO DE PRUMADA PARA CAPITACAO DE AGUA DE INSTALACAO DE PRUMADA PARA CAPITACAO DE AGUA DE

13.2 CONDENSACAO DOS APARELHOS DE CLIMATIZACAO DA UN 14,00 4.476,34 62.668,76 75.973,24| 82,49% |CONDENSACAO DOS APARELHOS DE CLIMATIZACAO DA VERDADEIRO
FACHADA, EM TUBO DE CPVC DE 1", ALTURA DE 60M. FACHADA, EM TUBO DE CPVC DE 1", ALTUTA DE 60M.
PONTO DE FORCA PARA APARELHO DE CLIMATIZACAO, PONTO DE FORCA PARA APARELHO DE CLIMATIZACAO,

133 INCLUSIVE CAIXAS, CONDUTORES, ELETROCALHAS, UND 190,00 458,40 87.096,00 105.664,70 82,43% |[INCLUSIVE CAIXAS, CONDUTORES, ELETROCALHAS, VERDADEIRO
ELETRODUTOS, DISJUNTORES E ACESSORIOS ELETRODUTOS, DISJUNTORES E ACESSORIOS
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000

134 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 190,00 4.137.96|  786.212.40 960953,50| 81.82% BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. VERDADEIRO
INTERLIGACAO ENTRE SPLIT INVERTER 24.000 BTU'S, INTERLIGACAO ENTRE SPLIT INVERTER 24.000 BTU'S,

13.5 TUBULACAO FRIGORIGENA E ELETRICA, CONFORME CROQUI m 194,00 240,54 46.664,76 57.420,90( 81,27% TUBULACAO FRIGORIGENA E ELETRICA, CONFORME CROQUI | VERDADEIRO
DE POSICIONAMENTO DAS MAQUINAS DE POSICIONAMENTO DAS MAQUINAS
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ANALISE PLANILHA STUDIO BELEM x BASA - 29/FEV / 2024
Item Descri¢ao Und Quant. ValilTIlJ]lII)iio BE;SS:: Preco BASA | Dif. % Descrigiio planilha BASA Status

PLATAFORMA METALICA, 36,0 X 1,5 M, EM ESTRUTURA DE PLATAFORMA METALICA, 36,0 X 1,5 M, EM ESTRUTURA DE
ACO CARBONO, COM CANTONEIRAS 3 X 1/4", BARRA CHATA 3 ACO CARBONO, COM CANTONEIRAS 3 X 1/4", BARRA CHATA 3
X 1/4", PISO EM CHAPA EXPANDIDA DE 1/4", FECHAMENTO X 1/4", PISO EM CHAPA EXPANDIDA DE 1/4", FECHAMENTO
LATARAL EM METALON 75 X 75 X 3MM E VENESIANA LATARAL EM METALON 75 X 75 X 3MM E VENESIANA
METALICA , FIXADO COM PARABOLT NA ESTRUTURA DO METALICA , FIXADO COM PARABOLT NA ESTRUTURA DO

13.6 PREDIO, CONFORME PROJETO E SEUS DETALHES, PINTURA UND 5,00| 117.253,64| 586.268,20|  720.797,36| 81,34% [PREDIO, CONFORME PROJETO E SEUS DETALHES, PINTURA VERDADEIRO
AUTOMOTIVA NA COR BRANCA, INSTALADAS NOS SEGUINTES AUTOMOTIVA NA COR BRANCA, INSTALADAS NOS SEGUINTES
ANDARES: 4°, 6°, 8, 10°, 12°, CONFORME PROJETO BASICO, ANDARES: 4°, 6°, 8°, 10°, 12°, CONFORME PROJETO BASICO,
OBSERVANDO-SE A NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO E OBSERVANDO-SE A NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO E
APROVACAO, POR PARTE DA FISCALIZACAO, DO PROJETO APROVACAO, POR PARTE DA FISCALIZACAO, DO PROJETO
EXECUTIVO DO EQUIPAMENTO. EXECUTIVO DO EQUIPAMENTO.
PLATAFORMA METALICA DO BLOCO A - 4,77 X 6,76 M, PLATAFORMA METALICA DO BLOCO A - 4,77 X 6,76 M,
INSTALADAS NO 13° E 15°, PERFIS U 76X35X4 MM, W 200X 15, U INSTALADAS NO 13°E 15°, PERFIS U 76X35X4 MM, W 200X 15, U
101X41X6 MM E PISO EM CHAPA EXPANDIDA 1/4" E GUARDA 101X41X6 MM E PISO EM CHAPA EXPANDIDA 1/4" E GUARDA

13.7 CORPO, CONFORME PROJETO BASICO, OBSERVANDO-SE A UND 2,00( 47.619,51 95.239,02 117.261,17| 81,22% |CORPO, CONFORME PROJETO BASICO, OBSERVANDO-SE A VERDADEIRO
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO E APROVACAO, POR NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO E APROVACAO, POR
PARTE DA FISCALIZACAO, DO PROJETO EXECUTIVO DO PARTE DA FISCALIZACAO, DO PROJETO EXECUTIVO DO
EQUIPAMENTO. EQUIPAMENTO.
PLATAFORMA METALICA DO BLOCO SOBRELOJA, 6,50 X 1,50 M, PLATAFORMA METALICA DO BLOCO SOBRELOJA, 6,50 X 1,50 M,
CONFORME PROJETO BASICO, COM PERFIS U 76X35X4 MM, W CONFORME PROJETO BASICO, COM PERFIS U 76X35X4 MM, W
200X 15, U 101X41X6 MM E PISO EM CHAPA EXPANDIDA 1/4" E 200X 15, U 101X41X6 MM E PISO EM CHAPA EXPANDIDA 1/4" E

138 GUARDA CORPO, OBSERVANDO-SE A NECESSIDADE DE Und 4,001 22.300.92 89.203,68 107.735,23| 82.80% GUARDA CORPO, OBSERVANDO-SE A NECESSIDADE DE VERDADEIRO
DESENVOLVIMENTO E APROVACAO, POR PARTE DA DESENVOLVIMENTO E APROVACAO, POR PARTE DA
FISCALIZACAO, DO PROJETO EXECUTIVO DO EQUIPAMENTO. FISCALIZACAO, DO PROJETO EXECUTIVO DO EQUIPAMENTO.
REFORMA DA PLATAFORMA METALICA DO 5° ANDAR, COM REFORMA DA PLATAFORMA METALICA DO 5° ANDAR, COM
APLICACAO DE PINTURA AUTOMOTIVA, DESINSTALACAO / APLICACAO DE PINTURA AUTOMOTIVA, DESINSTALACAO /
REINSTALACAO DE 13 CONDENSADORAS DE APARELHSO DE REINSTALACAO DE 13 CONDENSADORAS DE APARELHSO DE

13.9 CLIMATIZACAO (48.000 / 60.000) E TROCA DO PISO EM CHAPA UND 1,00] 37.483,86 37.483,86 47.996,23| 78,10% |CLIMATIZACAO (48.000 / 60.000) E TROCA DO PISO EM CHAPA VERDADEIRO
EXPANDIDA DE 1/4", OBSERVANDO-SE A NECESSIDADE DE EXPANDIDA DE 1/4", OBSERVANDO-SE A NECESSIDADE DE
DESENVOLVIMENTO E APROVACAO, POR PARTE DA DESENVOLVIMENTO E APROVACAO, POR PARTE DA
FISCALIZACAO, DO PROJETO EXECUTIVO DO EQUIPAMENTO FISCALIZACAO, DO PROJETO EXECUTIVO DO EQUIPAMENTO
Remanejamento de Unidade Condensadora de 36.000 a 48.000 BTU com Remanejamento de Unidade Condensadora de 36.000 a 48.000 BTU com

13.10 acréscimo de tubulagdo de cobre, isolamento térmico, fita de protegao un 30.00 1.7%0.02 53.400.60 67.905.30] 73.64% acréscimo de tubulagdo de cobre, isolamento térmico, fita de protegao VERDADEIRO
blackout, cabo de intertravamento, calgos de borracha e cabo elétrico de ’ T R ? ’ blackout, cabo de intertravamento, calgos de borracha e cabo elétrico de
forga forga

14 COBERTURA E IMPERMEABILIZACOES COBERTURA E IMPERMEABILIZACOES
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM
LIGACOES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, ESTRUTURA METALICA P/ COBERTURA - (INCL. PINTURA ANTI-

141 CHAPCAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM KG 1.000,00 1742 17.420,00 22,130,001 78,72% CORROSIVA) ( FALSO
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
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Item Descri¢ao Und Quant. v lSTIlJ]D,iO BE;‘E?: Preco BASA | Dif. % Descrigiio planilha BASA Status
alor Uni otal

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)

14.2 PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO m? 100,00 21,40 2.140,00 2.496,00| 85,74% |PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO VERDADEIRO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).

143 Zgﬁ?ﬁ?g;ﬁ%ﬁgﬁd%Ei%égfcﬁégl}%wmo E=05MM, m? 100,00 68,98 6.898,00 7.696,00 89,63% [COBERTURA - TELHA EM ACO GALVANIZADO E=0,5MM VERDADEIRO

14.4 CUMEEIRA EM ACO GALVANIZADO M 100,00 74,07 7.407,00 8.158,02| 90,79% |[CUMEEIRA EM ACO GALVANIZADO VERDADEIRO

15 PINTURA PINTURA

151 APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM DUAS e 138200 14.88 20.564.16 2531824 81.22% APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM DUAS VERDADEIRO
DEMAOS. DEMAOS.
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL ) o, |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL

15.2 EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m 11.800,00 10.88)  128.384,00  157.648,00| 81.44% | b S, DUAS DEMAOS. VERDADEIRO
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE ) PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE

. ; - . 11. 819 ; - VERDADEIR

15:3 SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMAOS. m 471,00 20,75 9-773,25 388.78| 85.81% SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMAOS. 0
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE ) o, |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE

154 SINTETICO FOSCO) SOBRE SUPERFICIES METALICAS m 300,00 20,96 10.480,00 12.140,00) - 86,33% SINTETICO FOSCO) SOBRE SUPERFICIES METALICAS VERDADEIRO
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL ) », |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL

15.5 EM TETO, DUAS DEMAOS m 200,00 13,95 2.790,00 3.116,00( 89,54% |\ oo 0, DUAS DEMAOS VERDADEIRO

16 SERVICOS DIVERSOS SERVICOS DIVERSOS
PLACA EM ACRILICO DIMENSAO 50X50 COM IDENTIFICACAO s ,, |PLACA EM ACRILICO DIMENSAO 50X50 COM IDENTIFICAGAO

16.1 PADRAO DO AMBIENTE EM FORMA ADESIVA m 17,00 336,63 372271 6.936,85) 82,50% PADRAO DO AMBIENTE EM FORMA ADESIVA VERDADEIRO
INSTALACAO DE EXTINTORES EXISTENTES INCLUINDO INSTALACAO DE EXTINTORES EXISTENTES INCLUINDO

16.2 SINALIZACAO DE PISO EM FAIXAS AMARELA E VERMELHA EM | UN 288,00 24,94 7.182,72 8.876,64| 80,92% [SINALIZACAO DE PISO EM FAIXAS AMARELA E VERMELHA EM | VERDADEIRO
PVC 5CM ADESIVADA PVC 5CM ADESIVADA
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TEXTOENTRADA/SAIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TEXTO ENTRADA/SAIDA

16.3 DE 11X5CM CONFECCIONADA EM FITA ADESIVA SIMPLES- UN 33,00 15,68 517,44 644,49| 80,29% |DE 11X5CM CONFECCIONADA EM FITA ADESIVADA SIMPLES- | VERDADEIRO
FACE FACE
LIMPEZA DE PISO DE MARMORE / GRANITO / VINILICO s o, |LIMPEZA DE PISO DE MARMORE / GRANITO / VINILICO

164 UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVACAO MANUAL. m 9-380,00 579 53.468,20 69.646,60| 79.64% UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVACAO MANUAL. VERDADEIRO
LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM s ., |LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM

16.5 ACO/ALUMINIO/PVC. m 770,00 2,77 2.132,90 2.464,00| 86,56% ACO/ALUMINIO/PVC. VERDADEIRO

17 SERVICOS FINAIS SERVICOS FINAIS

17.1 LIMPEZA GERAL DA EDIFICACAO - SOMENTE MAO DE OBRA m? 9.460,80 7,06 66.793,25 80.984,45| 82,48% |Limpeza geral da edifica¢do - somente mao de obra VERDADEIRO

172 REMOCAO E REINSTALACAO DE PERSIANAS UND 1.320,00 7,50 9.900,00 13.959,00{ 70,92% |REMOCAO E REINSTALACAO DE PERSIANAS VERDADEIRO

17.3 LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE PERSIANAS UND 1.320,00 174,12|  229.838,40]  290.400,00 79,15% |LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE PERSIANAS VERDADEIRO

17.4 Desmobilizagio UND 1,00 946,04 946,04 1.021,90| 92,58% |DESMOBILIZACAO VERDADEIRO
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