ﬂ BANCO DA AMANZONIN

BANCO DA AMAZONIA
GESES - Geréncia Executiva de Operagdes de Servigos, Patrimbnio e Suprimentos

COMAP - Coordenadoria de Manutengao Patrimonial e Predial

Orgcamento Sintético Global

OBRA:

AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA

ANEXO 01

ORCAMENTO :

REGIAO

AMAPA

04/07/2024

115,81%

valor global

1.942.036,68

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARACOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA

LOCAL :

ESTADO DO AMAPA

BASE:

SINAPI - NAO DESONERADO

mai/24

COMP. BASA

mai/24

PINI

MAR-2024

SEDOP-PA

mai/24

PRECO(R$) UNIT

PRECO TOTAL (R$)

ITEM

BASE

CODIGO

DESCRICAO

UNID

QUANT.

MAT. (R$)

M

0. (R9)

MAT. (R$)

M.O. (R$)

PREGO TOTAL
(R3)

TOTAL POR
ITEM (R$)

1.0

SERVICOS GERAIS

103.113,94

11

BASA

C04-BB-SEDOP-
011170

DESPESAS LEGAIS ACIMA DE R$ 15.000,00
(CREA E PREFEITURA)

VB

1,00

1.014,08

1.014,08

1.014,08

1.2

BASA

C317-BB

DESPESAS LEGAIS ATE DE R$ 15.000,00
(CREA E PREFEITURA)

UND

1,00

813,93

813,93

813,93

1.3

BASA

C315-BB

ART / RRT- ANOTACAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA / REGISTRO
DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA
EXECUCAO DE OBRA OU SERVICO ACIMA
DE R$ 15.000,00

UND

1,00

322,57

322,57

322,57

14

BASA

C319-BASA-SINAPI

ADMINISTRACAO DIRETA (NO LOCAL) DE
OBRA OU SERVICO DE ENGENHARIA -
ENGENHEIRO OU ARQUITETO RESIDENTE,
COM CARGA HORARIA SEMANAL MiNIMA DE
QUARENTA E QUATRO (44) HORAS

2,00

369,60

2

1.070,72

739,20

42.141,44

42.880,64

15

BASA

C320-BASA-SINAPI

ADMINISTRACAO DIRETA (NO LOCAL) DE
OBRA OU SERVICO DE ENGENHARIA -
MESTRE DE OBRA, COM CARGA HORARIA
SEMANAL MINIMA DE QUARENTA E QUATRO
(44) HORAS

3,00

475,20

6.705,60

1.425,60

20.116,80

21.542,40

1.6

BASA

CO1-BASA

ADMINISTRACAO DIRETA (NO LOCAL) DE
OBRA OU SERVICO DE ENGENHARIA DE
PEQUENO PORTE - ENCARREGADO DE
OBRA E PROFISSIONAL COM FORMAGAO EM
ENGENHARIA OU ARQUITETURA

2,00

523,78

5.123,90

1.047,56

10.247,80

11.295,36

1.7

SINAPI

90769

ARQUITETO DE OBRA PLENO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

50,00

2,10

123,57

105,00

6.178,50

6.283,50

1.8

SINAPI

90778

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

50,00

2,10

125,66

105,00

6.283,00

6.388,00

1.9

BASA

C318-BASA-SINAPI

TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,
COM CARGA HORARIA SEMANAL MINIMA DE
SEIS (06) HORAS

2,00

52,80

727,20

105,60

1.454,40

1.560,00

1.10

BASA

C02-BASA

MOBILIZACAO - (PEQUENA DISTANCIA)

UND

1,00

785,60

202,70

785,60

202,70

988,30

111

BASA

C323-BASA

MOBILIZACAO - (MEDIA DISTANCIA - ATE
30KM)

UND

1,00

1.464,44

312,94

1.464,44

312,94

1.777,38

1.12

BASA

C324-BASA

MOBILIZACAO - (GRANDE DISTANCIA -ACIMA
DE 30KM)

UND

1,00

7.332,44

915,34

7.332,44

915,34

8.247,78

2.0

SERVICOS PRELIMINARES

17.608,65

21

SINAPI

103689

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA.

M2

1,50

282,54

28,76

423,81

43,14

466,95

2.2

BASA

C91-SINAPI-10527

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR
DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL
COM LARGURADE 1 ATE 1,5M E ALTURA DE
*1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE
LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS
ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO
INCLUI INSTALACAO)

MXMES

30,00

27,45

823,50

823,50

2.3

SINAPI

97063

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME
MODULAR FACHADEIRO, COM PISO
METALICO, PARA EDIFICACOES COM
MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE
ANDAIME E LIMPEZA).

M2

72,00

2,64

12,94

190,08

931,68

1.121,76

2.4

SINAPI

100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3).

M3

36,00

7,69

1,47

276,84

52,92

329,76

2.5

SINAPI

97914

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM).

M3XKM

2.160,00

2,54

0,42

5.486,40

907,20

6.393,60

2.6

PINI

02.101.000030.SER

Abrigo provisério de madeira para alojamento
e/ou depbsito de materiais e ferramentas

m2

12,00

480,82

225,27

5.769,84

2.703,24

8.473,08

3.0

DEMOLICOES E REMOCOES

37.668,82

3.1

SINAPI

97622

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO
FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.

M3

10,00

11,01

39,61

110,10

396,10

506,20

3.2

SINAPI

97624

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO
MACICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.

M3

5,00

20,74

74,44

103,70

372,20

475,90

3.3

SINAPI

97625

DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA
QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.

M3

10,00

44,19

7,20

441,90

72,00

513,90

3.4

SINAPI

97626

DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM
CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO.

M3

1,00

111,06

397,73

111,06

397,73

508,79

3.5

SINAPI

97627

DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM
CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO.

M3

1,00

37,79

106,83

37,79

106,83

144,62

3.6

SINAPI

97628

DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO
ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.

M3

1,00

51,68

185,28

51,68

185,28

236,96

3.7

PINI

02.102.000007.SER

Demolicdo de concreto com ferramentas
manuais

m3

1,00

187,72

187,72

187,72

3.8

SINAPI

97631

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

M2

100,00

2,14

8,11

214,00

811,00

1.025,00

3.9

SINAPI

97632

DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE
FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO.

100,00

0,45

1,99

45,00

199,00

244,00
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GESES — Geréncia Executiva de Operacdes de Servigos, Patriménio e Suprimentos REGIAO AMAPA
COMAP — Coordenadoria de Manutencdo Patrimonial e Predial DATA 04/07/2024
Orcamento Sintético Global ANEXO 01 TAXA 115,81%
OBRA : AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA valor global 1.942.036,68
ORCAMENTO : SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARACOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA
LOCAL : ESTADO DO AMAPA |
BASE: SINAPI - NAO DESONERADO mai/24  |COMP. BASA mai/24
PINI|MAR-2024|SEDOP-PA mai/24
PRECO(R$) UNIT PRECO TOTAL (R$)
ITEM | BASE CODIGO DESCRICAO UNID | QUANT.| MAT. (R$) M.O. (R$) MAT. (R$) M.O. (R$) PREGO TOTAL | TOTAL POR
(R$) ITEM (R$)
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO,
3.10 | SINAPI 97633 DE FORMA MANUAL, SEM M2 100,00 4,31 17,06 431,00 1.706,00 2.137,00 -
REAPROVEITAMENTO.
3.11 PINI 02.102.000046.SER |Demolicéao de revestimento de azulejo ou lambris m?2 100,00 - 3,61 - 361,00 361,00 -
312 | PINI |02102.000024.SER ([:)oer:?:?elzlt%ao de piso cimentado sobre lastro de m2 100,00 - 18,77 - 1.877,00 1.877,00 -
313 | PINI | 02.102.000017.SER |2eMONi¢do de pavimentagao com pré-moldaco m2 100,00 . 10,11 - 1.011,00 1.011,00 .
de concreto espessura até 10 cm
3.14 PINI 02.102.000019.SER |Demoli¢éo de piso de tacos de madeira m?2 50,00 - 17,89 - 894,50 894,50 -
3.15 PINI | 02.102.000020.SER [Demoli¢&o de piso ceramico m2 100,00 - 10,11 - 1.011,00 1.011,00 -
Demolicdo de piso ceramico inclusive retirada da
3.16 PINI 02.102.000021.SER |camada de regularizacao sobre lastro de m?2 100,00 - 20,22 - 2.022,00 2.022,00 -
concreto com espessura até 3cm
317 | PINI | 02.102.000024.SER S(fr:zf;'t%ao de piso cimentado sobre lastro de m2 100,00 . 18,77 . 1.877,00 1.877,00 .
REMOCAO DE PISO DE BLOCO
INTERTRAVADO OU DE PEDRA
3.18 | SINAPI 97635 PORTUGUESA DE FORMA MANUAL. COM M2 100,00 3,01 12,13 301,00 1.213,00 1.514,00 -
REAPROVEITAMENTO.
REMOCAO DE PISO DE MADEIRA
3.19 | SINAPI 97643 (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA M2 50,00 4,72 17,99 236,00 899,50 1.135,50 -
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
320 | PINI | 02102000043 SER [RomO930 de revestimento de piso de carpete m 50,00 : 1,44 : 72,00 72,00 :
3.21 PINI 02.102.000044.SER |Remocao de revestimento de piso vinilico m2 200,00 - 13,00 - 2.600,00 2.600,00 -
REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E
3.22 | SINAPI 97640 FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM M2 200,00 0,31 1,39 62,00 278,00 340,00 -
REAPROVEITAMENTO.
REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE
3.23 | SINAPI 97641 FORMA MANUAL, SEM M2 20,00 0,51 2,11 10,20 42,20 52,40 -
REAPROVEITAMENTO.
REMOCAO DE TRAMA METALICA OU DE
3.24 | SINAPI 97642 MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA M2 200,00 0,46 1,97 92,00 394,00 486,00 -
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
REMOCAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS
3.25 | SINAPI 97637 E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 45,00 0,47 2,03 21,15 91,35 112,50 -
REAPROVEITAMENTO.
REMOCAO DE CHAPAS E PERFIS DE
3.26 | SINAPI 97638 DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM M2 100,00 1,47 5,83 147,00 583,00 730,00 -
REAPROVEITAMENTO.
REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,
3.27 | SINAPI 97644 SEM REAPROVEITAMENTO. M2 5,67 1,76 6,82 9,98 38,67 48,65 -
REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA
3.28 | SINAPI 97645 MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. M2 6,75 4,63 17,53 31,25 118,33 149,58 -
REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO
3.29 | SINAPI 97647 METALICA E CERAMICA, DE FORMA M2 200,00 0,63 2,55 126,00 510,00 636,00 -
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA
3.30 | SINAPI 97650 COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 100,00 1,42 5,46 142,00 546,00 688,00 -
REAPROVEITAMENTO.
REMOCAO DE TRAMA METALICA PARA
3.31 | SINAPI 97655 COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 100,00 20,66 12,37 2.066,00 1.237,00 3.303,00 -
REAPROVEITAMENTO.
REMOCAO DE VIDRO LISO COMUM DE
3.32 | SINAPI 102190 ESQUADRIA M2 5,00 3,41 13,09 17,05 65,45 82,50 -
3.33 | SINAPI 102192 REMOGAQ DE VIDRO TEMPERADO FIXADO M2 50,00 2,95 11,36 147,50 568,00 715,50 -
EM PERFIL U.
REMOCAO DE PORTA DE VIDRO
3.34 BASA CSSg'%glAé'NAP" TEMPERADO, INCLUSIVE DESMONTAGEM UND 1,00 - 62,43 - 62,43 62,43 -
DE FERRAGENS E ACESSORIOS
REMOCAO DE TUBULACOES (TUBOS E
3.35 | SINAPI 97662 CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA M 100,00 0,05 0,40 5,00 40,00 45,00 -
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL,
3.36 | SINAPI 97663 SEM REAPROVEITAMENTO. UN 8,00 2,26 9,06 18,08 72,48 90,56
REMOCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA
3.37 | SINAPI 97664 MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. UN 8,00 0,23 1,18 1,84 9,44 11,28 -
REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE
3.38 | SINAPI 97666 FORMA MANUAL, SEM UN 8,00 1,65 6,60 13,20 52,80 66,00 -
REAPROVEITAMENTO.
REMOCAO DE PERSIANAS OU CORTINA
3.39 BASA C263-BASA EXISTENTES M2 60,00 1,30 4,40 77,76 263,88 341,64 -
REMOCAO DE BANCADA EM GRANITO COM
3.40 BASA | C254-SINAPI-86889 | =\ oo\ = v ien 7o UND 2,00 - 47,27 - 94,54 94,54 -
3.41 BASA C326'BOA2325EDOP' REMOCAO DE SOLEIRA E PEITORIL M2 5,00 4,01 15,47 20,06 77,36 97,42 -
REMOCAO DE CAIXA COLETORA EM
3.42 BASA C65-BASA ACRILICO FIXADA EM VIDRO UND 1,00 4,32 14,66 4,32 14,66 18,98 -
3.43 BASA C96-BASA REMOGAO DE TOTEM METALICO INTERNG UND 2,00 1,73 5,86 3,46 11,73 15,18 -
DO BANCO
3.44 BASA C98-BASA REMOCAO DE PORTA CARTAZ DE PAREDE UND 2,00 2,16 7,33 4,32 14,66 18,98 -
3.45 BASA C99-BASA REMOCAO DE PLACA DE PORTA UND 3,00 0,86 2,93 2,59 8,80 11,39 -
REMOCAO DE PLACA AEREA EM PVC
3.46 BASA C100-BASA INDICATIVO DE GERENCIA UND 5,00 1,73 5,86 8,64 29,32 37,96 -
206 -SEDOP. | REMOGCAO DE IMPERMEABILIZACAO E
3.47 BASA PROTECAO MECANICA DAS CALHAS E M2 200,00 3,05 11,50 609,60 2.300,40 2.910,00 -
020023
LAJES
REMOCAO DE TOTEM METALICO EXTERNO
3.48 BASA C244- BASA DE APROX. 5.40 M DE ALTURA UND 1,00 588,76 124,24 588,76 124,24 713,00 -
REMOCAO DE PLACA TIPO HORIZONTAL
3.49 BASA C248-BASA METALICA OU PLACA DE IDENTIFICACAO UND 1,00 296,12 58,78 296,12 58,78 354,90 -
HORIZONTAL EXISTENTE
3.50 BASA | C270-BASA-PINI |REMOGCAO DE ESPELHO M2 1,00 4,44 20,64 4,44 20,64 25,08 -
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GESES — Geréncia Executiva de Operacdes de Servigos, Patriménio e Suprimentos REGIAO AMAPA
COMAP — Coordenadoria de Manutencdo Patrimonial e Predial DATA 04/07/2024
Orcamento Sintético Global ANEXO 01 TAXA 115,81%
OBRA : AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA valor global 1.942.036,68
ORCAMENTO : SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARACOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA
LOCAL : ESTADO DO AMAPA |
BASE: SINAPI - NAO DESONERADO mai/24 COMP. BASA mai/24
PINI|MAR-2024|SEDOP-PA mai/24
PRECO(R$) UNIT PRECO TOTAL (R%)
ITEM | BASE CODIGO DESCRICAO UNID | QUANT.| MAT. (R$) M.O. (R$) MAT. (R$) M.O. (R$) PRECO TOTAL | TOTAL POR
(R$) ITEM (R$)
DESMONTAGEM E REMOCAO DE BIOMBOS
DE PRIVACIDADE DOS CAIXAS E GERENCIA
3.51 BASA C312-BASA EM VIDRO TEMPERADO, INCLUINDO PERFIL M2 20,00 - 49,12 - 982,40 982,40 -
METALICO E SEUS ACESSORIOS.
REMOQAO DE BARRAS DE APOIO OU
3.52 BASA C325-BASA PUXADOR DE PORTA DE BANHEIRO PCD UND 3,00 0,86 2,93 2,59 8,80 11,39 -
C327-BASA-ORSE- |[REMOCAO DE DIVISORIA DE GRANITO (OU
3.53 BASA 12504 MARMORE) M2 10,00 3,33 11,72 33,35 117,22 150,57 -
3.54 BASA C329_BOA2%'2;187EDOP_ REMOCAO DE CAIXA DE AR CONDICIONADO UND 2,00 5,70 21,06 11,39 42,13 53,52 -
3.55 BASA C93-BASA REMOQAO DE ADESIVOS NA VIDRACARIA UND 20,00 0,43 1,47 8,64 29,32 37,96 -
REMOGCAO DE CAIXA DE INCENDIO,
3.56 BASA Cgsl_Bﬁig‘iORSE_ INCLUSIVE REGISTROS, MANGUEIRAS E UND 1,00 8,76 35,52 8,76 35,562 44,28 -
ACESSORIOS
3.57 BASA C332_Boﬁ2§éORSE_ REMOCAO DE FECHADURA OU FECHO UND 2,00 1,08 4,87 2,15 9,74 11,89 -
C333-BASA-ORSE- REMOQAO DE FITA DE PISO (INCLUSIVE
3.58 BASA 04860 LIMPEZA) M 30,00 1,19 4,03 35,76 120,90 156,66
3.59 BASA C334-B£?§;EDOP_ REMOCAO DE GRADE DE FERRO M2 10,00 5,23 20,07 52,32 200,72 253,04 -
REMOCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO
3.60 BASA C92-BASA HORIZONTAL METALICA DA FACHADA DO UND 1,00 296,12 59,64 296,12 59,64 355,76 -
BANCO
C335-BASA-SEDOP-|REMOCAO DE MOLA AEREA HIDRAULICA DE
3.61 BASA 021528 PORTA UND 3,00 2,15 9,74 6,45 29,22 35,67 -
3.62 BASA C336_B£§f;§|NAPI_ REMOCAO DE MOLA HIDRAULICA DE PISO UND 1,00 15,71 59,12 15,71 59,12 74,82 -
REMOCAO DE PGDM, INCLUSIVE
3.63 BASA C338-BASA DESMONTAGEM E EMBALAGEM UND 1,00 378,75 619,93 378,75 619,93 998,68 -
REMOCAO DE PAINEL ELETRONICO DE
3.64 BASA C107-BASA SENHA OU TV PLANA UND 4,00 1,30 4,40 5,18 17,59 22,78 -
3.65 BASA C194 - BASA Remoc&o de mobiliarios e armarios UND 30,00 0,43 1,47 12,96 43,98 56,94 -
REMOQAO DE PLACA METALICA DE
3.66 BASA C94-BASA IDENTIFICACAO VISUAL DOS CASH'S DO UND 5,00 8,62 35,30 43,10 176,50 219,60 -
BANCO
REMOQAO DE BIOMBO DE PRIVACIDADE
3.67 BASA C95-BASA METALICO DOS CASH'S DO BANCO UND 5,00 4,38 17,76 21,90 88,80 110,70 -
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA,
PARA RAMAIS/ DISTRIBUIQAO DE
3.68 SINAPI 90443 INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS M 30,00 1,08 6,02 32,40 180,60 213,00 -
MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA,
PARA RAMAIS/ DISTRIBUI(;AO DE
3.69 SINAPI 91222 INSTALA(;OES HIDRAULICAS, DIAMETROS M 30,00 1,20 6,69 36,00 200,70 236,70 -
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU
IGUAIS A 75 MM.
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA
3.70 SINAPI 103288 PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A UN 2,00 4,05 10,25 8,10 20,50 28,60 -
24000 BTUS/H.
RASGO LINEAR MECANIZADO EM
CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO
3.71 SINAPI 90444 DE INSTALACOES HIDRAULICAS, M 30,00 1,99 7,88 59,70 236,40 296,10 -
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
RASGO LINEAR MECANIZADO EM
CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO
3.72 SINAPI 90445 DE INSTALACOES HIDRAULICAS, M 30,00 2,67 10,42 80,10 312,60 392,70 -
DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM.
FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA
3.73 SINAPI 90436 INSTALAQ@ES HIDRAULICAS, DIAMETROS UN 2,00 2,05 11,17 4,10 22,34 26,44 -
MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA
INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS
3.74 SINAPI 90437 MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU UN 2,00 5,55 29,69 11,10 59,38 70,48 -
IGUAIS A 75 MM.
FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA
INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS
3.75 SINAPI 90438 MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU UN 2,00 8,12 43,36 16,24 86,72 102,96 -
IGUAIS A 100 MM.
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM
MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALA(;C)ES
3.76 SINAPI 90439 HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU UN 2,00 1,65 5,73 3,30 11,46 14,76 -
IGUAIS A 40 MM.
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM
MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALACOES
3.77 SINAPI 90440 HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 UN 2,00 4,51 15,17 9,02 30,34 39,36
MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM
MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALACC)ES
3.78 SINAPI 90441 HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 75 UN 2,00 6,62 22,13 13,24 44,26 57,50
MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM.
4.0 RECUPERACAO DE ESTRUTURA - - 34.967,89
4.1 PINI 05.108.000100.SER |Aplicacdo de solvente em substrato impregnado m2 5,00 23,62 419 118,10 20,95 139,05 -
Preparacéo do substrato para reparo em
4.2 PINI 05.108.000200.SER |estrutura de concreto por apicoamento manual m?2 5,00 - 63,43 - 317,15 317,15 -
da superficie
43 PINI | 05.108.000210.SER |"réParacdo do substrato para reparo em m? 5,00 16,59 2,54 82,95 12,70 95,65 i
estrutura de concreto por saturagdo com agua
4.4 PINI | 05.108.000250.SER |Queima controlada para preparo do substrato m2 5,00 1,64 23,88 8,20 119,40 127,60 ;
para reparo estrutural




ﬂ BANCO DA AMANZONIN

BANCO DA AMAZONIA

GESES — Geréncia Executiva de Operacdes de Servigos, Patriménio e Suprimentos REGIAO AMAPA
COMAP — Coordenadoria de Manutencdo Patrimonial e Predial DATA 04/07/2024
Orcamento Sintético Global ANEXO 01 TAXA 115,81%
OBRA : AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA valor global 1.942.036,68
ORCAMENTO : SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARACOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA
LOCAL : ESTADO DO AMAPA |
BASE: SINAPI - NAO DESONERADO mai/24  |COMP. BASA mai/24
PINI|MAR-2024|SEDOP-PA mai/24
PRECO(R$) UNIT PRECO TOTAL (R9$)
ITEM | BASE CODIGO DESCRICAO UNID | QUANT.| MAT. (R$) M.O. (R$) MAT. (R$) M.0. (Rg)| FREGO TOTAL | TOTAL POR
(R$) ITEM (R$)
45 PINI | 05.108.000260.SER |R€MOGA0 de concreto com martelo rompedor ate| 1, 5,00 12,05 28,90 60,25 144,50 204,75 ;
5 cm de profundidade
46 | PINI | 05.108.000270.SER |F3carificacdo manual, corte de concreto ate cm) -, 5,00 : 126,86 : 634,30 634,30 :
de profundidade
Frezamento mecéanico com maquinas de
4.7 PINI 05.108.000280.SER |desbaste frezadora mecénica para preparo do m?2 5,00 206,25 6,34 1.031,25 31,70 1.062,95 -
substrato
4.8 PINI 05.108.000300.SER |Escovamento manual do substrato m?2 5,00 4,75 4,19 23,75 20,95 44,70 -
4.9 PINI | 05.108.000350.SER |MPeza do substrato com aplicacdo de jato de m2 5,00 20,80 1,65 104,00 8,25 112,25 i
agua quente
4.10 PINI 05.108.000380.SER |Jato de areia seca para limpeza do substrato m2 5,00 111,63 12,23 558,15 61,15 619,30 -
411 | PINI | 05.108.000400.SER |HMPeza do substrato com lavagem & base de m? 5,00 8,28 478 41,40 23,90 65,30 i
solucdes acidas em pisos ou paredes
412 | PINI | 05.108.000410.SER |-MPeza do substrato com utlizagao de m? 5,00 27,63 3,17 138,15 15,85 154,00 :
solventes volateis
413 PINI 05.108.000420.SER |Limpeza do substrato com jato de ar comprimido m?2 5,00 11,59 1,27 57,95 6,35 64,30 -
414 | PINI | 05.108.000430.SER tili(:urra?mo eletrico da armadura com escova m 5,00 29,96 1,59 149,80 7,95 157,75 i
4.15 PINI | 05.108.000440.SER |-MPeZa do substrato para remogao de oleos e m2 5,00 23,62 3,17 118,10 15,85 133,95 -
graxas impregnados superficialmente
4.16 PINI | 05.108.000450.SER |Pefini¢ao e demarcacdo da area de reparo de m 5,00 1,44 2,58 7,20 12,90 20,10 ;
estruturas, utilizando disco de corte
4.17 PINI | 05.108.000600.SER |REP0 superficial em estrutura com argamassa |, 1,00 6.072,00 544,01 6.072,00 544,01 6.616,01 ;
cimenticia fluida# 3 a5 cm
4.18 PINI | 05.108.000620.SER |REPr0 de juntas de movimentagdo em piso com |, 5,00 12,72 2,87 63,60 14,35 77,95 -
argamassa base EPOxXI
4.19 PINI | 05.108.000640.SER |REP&C profundo em estrutura com argamassa m3 1,00 6.207,80 649,79 6.207,80 649,79 6.857,59 -
cimenticia fluida
420 | PINI | 05.108.000660.SER |REPar0 profundo em estrutura com argamassa m3 1,00 7.804,81 1.241,75 7.804,81 1.241,75 9.046,56 ;
seca tipo "dry pack" isenta de retracao
4.21 PINI | 05.108.000680.SER gg'l‘]z‘ifiz do substrato com aplicagao de jato de m2 1,00 15,64 1,40 15,64 1,40 17,04 -
4.22 PINI | 05.108.000700.SER |REPrO estrutural em fissuras por injecdo de m 5,00 138,36 46,60 691,80 233,00 924,80 -
resina base epo6xi em fissuras com e=0,3 a1 mm
4.23 PINI | 05.108.000720.SER |E3caificacdo mecanica com disco de desbaste, m2 5,00 48,98 6,34 244,90 31,70 276,60 i
corte de concreto até 0,5 cm de profundidade
424 | PINI | 05.108.000740.sER |ESCificacdo mecanica com rebarbador eletrico, | -, 5,00 20,45 31,72 102,25 158,60 260,85 i
corte de concreto até 3,0 cm de profundidade
425 | PINI | 05.108.000760.SER |ESCarificacao mecanica com rebarbador elétrico, | -, 5,00 24,54 38,06 122,70 190,30 313,00 .
corte de concreto até 5 cm de profundidade
GRAUTE FGK=30 MPA; TRACO 1.0,9:1,2:0,6
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA ]
426 | SINAPI 90285 GROSSA! BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO M3 1,00 1.012,83 56,91 1.012,83 56,01 1.069,74
MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
Entelamento corretivo de superficie com trinca
427 | PINI | 06.103.000460.SER [P rétracéo ou dilatagao, revestida com m 5,00 4,96 10,36 24,80 51,80 76,60 i
argamassa de cal hidratada e areia trago 1:3,
largura da tela = 15 cm
428 | PINI | 06.103.000465.SER |ENtelamento preventivo de superficie sujeita a m 5,00 435 0,88 21,75 4,40 26,15 i
trinca, largura da tela adesiva 25 cm
REPARO NA PLATIBANDA, LAJE DE PISO DO
PATAMAR DA FACHADA DE ESTRUTURAS DE
429 | BASA | COB-SINAPI-83730 |- o o oA pOLIMERICA | M2 20,00 245,13 27,47 4.902,60 549,30 5.451,90 -
DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM
5.0 MOVIMENTACAO DE TERRA - - 469,62
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO
51 | SINAPI 94319 RGILOARENOSO. M3 1,00 59,09 17,19 59,09 17,19 76,28 -
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA
52 | SINAPI 94342 O ARA ATERRO. M3 1,00 107,92 17,18 107,92 17,18 125,10 -
53 | PINI | 02.105.000050.SER |tero mecanizado com reaproveitamento de ms 1,00 14,38 0,68 14,38 0,68 15,06 :
solo escavado no local
54 PINI 02.105.000074.SER |Carga manual de terra em caminh&o basculante m3 1,00 24,77 27,31 24,77 27,31 52,08 -
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
55 | SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 130 M. | M3 1,00 17,06 58,02 17,06 58,02 75,08 -
3 a
5.6 PINI | 02.105.000060.SER |ES¢avagdo manual de vala em solo de 1 m3 1,00 - 50,74 - 50,74 50,74 i
categoria profundidade até 2 m
5.7 PINI 02.105.000072.SER |Reaterro manual de vala m3 1,00 - 571 - 5,71 5,71 -
58 | PINI | 02.105.000073.SER |RCaler0 & compactacao manual de vala por m3 1,00 . 50,54 . 50,54 50,54 .
apiloamento com soquete
5.9 PINI 02.105.000070.SER |Regularizacéo de fundo de vala com soquete m?2 1,00 - 19,03 - 19,03 19,03 -
6.0 FUNDACOES - - 6.309,74
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
6.1 | SINAPI 94962 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 1,00 532,37 55,13 532,37 55,13 587,50 -
MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:35
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA ]
6.2 | SINAPI 94963 MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECANICO com| M3 1,00 595,21 54,74 595,21 54,74 649,95
BETONEIRA 400 L.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
6.3 | SINAPI 94964 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,00 645,87 59,64 645,87 59,64 705,51 -
BETONEIRA 400 L.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1.2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA ]
6.4 | SINAPI 94965 MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECANICO com| M3 1,00 684,15 54,43 684,15 54,43 738,58
BETONEIRA 400 L.
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PREGO TOTAL
(R3)

TOTAL POR
ITEM (R$)

6.5

SINAPI

102487

CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30%
PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL,
INCLUSIVE LANCAMENTO.

M3

1,00

638,25

173,75

638,25

173,75

812,00

6.6

PINI

04.107.000030.SER

Forma para fundacdo com tdbuas e sarrafos

m2

5,00

112,67

66,68

563,35

333,40

896,75

6.7

SINAPI

103670

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS.

M3

1,00

55,33

210,29

55,33

210,29

265,62

6.8

SINAPI

95240

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM.

M2

2,00

19,13

5,72

38,26

11,44

49,70

6.9

BASA

C341-BASA-SEDOP-
040025

FUNDAGAO CORRIDA COM SEIXO

M3

1,00

1.327,85

276,28

1.327,85

276,28

1.604,13

7.0

ESTRUTURA

27.873,23

7.1

SINAPI

96543

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM.

KG

50,00

11,38

8,18

569,00

409,00

978,00

7.2

PINI

05.101.000020.SER

Armadura de ago CA-50 para estruturas de
concreto armado, @ até 12,5 mm, corte, dobra e
montagem

kg

50,00

9,24

4,03

462,00

201,50

663,50

7.3

PINI

05.101.000031.SER

Armadura de aco CA-60 para estruturas de
concreto armado, & de 5,00 até 7,00 mm, corte,
dobra e montagem

kg

50,00

18,24

4,03

912,00

201,50

1.113,50

7.4

PINI

05.101.000032.SER

Armadura de aco CA-60 para estruturas de
concreto armado, @ de 8,00 até 9,50 mm, corte,
dobra e montagem

kg

50,00

24,40

2,52

1.220,00

126,00

1.346,00

7.5

PINI

05.101.000050.SER

Armadura de tela de aco CA-60 @ 4,20 mm,
malha de 10 x 10 cm

m2

50,00

52,58

1,93

2.629,00

96,50

2.725,50

7.6

SINAPI

102475

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,6:2,9
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

M3

1,00

1.052,22

61,50

1.052,22

61,50

1.113,72

7.7

PINI

05.103.000015.SER

Escoramento em madeira, com pontaletes 7,5 x
7,5cm para alturade 2,7a3m

m2

10,00

109,70

6,66

1.097,00

66,60

1.163,60

7.8

SINAPI

94969

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3

1,00

598,40

47,69

598,40

47,69

646,09

7.9

SINAPI

92263

FABRICACAO DE FORMA PARA
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17
MM.

M2

20,00

150,67

37,44

3.013,40

748,80

3.762,20

7.10

SINAPI

92409

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1
UTILIZACAO.

M2

20,00

150,74

94,00

3.014,80

1.880,00

4.894,80

7.11

SINAPI

92482

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZACAO.

M2

20,00

152,70

99,15

3.054,00

1.983,00

5.037,00

7.12

SINAPI

101963

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL,
BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM
CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL,
ALTURA TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).

M2

20,00

155,40

26,65

3.108,00

533,00

3.641,00

7.13

SINAPI

103670

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS.

M3

1,00

55,33

210,29

55,33

210,29

265,62

7.14

SINAPI

105036

VERGA PRE-FABRICADA COM ATE 1,5 M DE
VAO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

5,00

25,13

23,68

125,65

118,40

244,05

7.15

SINAPI

94588

CONTRAMARCO DE ACO, FIXACAO COM
PARAFUSO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

5,00

45,96

9,77

229,80

48,85

278,65

8.0

PAREDES, PAINEIS E VIDROS

225.571,68

8.1

SINAPI

98458

TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA.

M2

45,00

78,67

26,56

3.540,15

1.195,20

4.735,35

8.2

SINAPI

103329

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL.

M2

50,00

43,29

46,89

2.164,50

2.344,50

4.509,00

8.3

SINAPI

103331

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL.

M2

50,00

50,27

35,44

2.513,50

1.772,00

4.285,50

8.4

SINAPI

96358

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE
GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA
METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS.

M2

50,00

89,50

11,75

4.475,00

587,50

5.062,50

8.5

SINAPI

96359

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE
GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA
METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6 M2, COM VAOS.

M2

50,00

101,53

13,40

5.076,50

670,00

5.746,50

8.6

BASA

C240-BASA-SINAPI-
102235

DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 8
MM, COM ESTRUTURA EM PERFIL DE
ALUMINIO ANODIZADO COR N/B/P

M2

20,00

453,83

58,52

9.076,51

1.170,47

10.246,98

8.7

SINAPI

102180

VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO
EM PERFIL U

M2

20,00

495,33

49,12

9.906,60

982,40

10.889,00

8.8

SINAPI

102181

VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO
EM PERFIL U

M2

20,00

616,01

46,09

12.320,20

921,80

13.242,00
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8.9

BASA

C233-SINAPI-102181

REINSTALACAO DA DIVISORIA EM VIDRO
TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM,
COM SUBSTITUIGAO DE FERRAGENS

M2

20,00

164,45

46,09

3.289,00

921,80

4.210,80

8.10

SINAPI

102253

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM
GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE
AC llI-E, INCLUSIVE FERRAGENS.

M2

5,00

1.078,33

80,78

5.391,65

403,90

5.795,55

8.11

PINI

06.102.000005.SER

Divisoria estruturada em perfil de aluminio duplo,
com painel em laminado melaminico colméia #
35mm

50,00

328,51

16.425,50

16.425,50

8.12

PINI

06.102.000010.SER

Divisoria estruturada em perfil de aluminio duplo,
com painel em laminado melaminico miolo
maci¢o semi-acustico e incombustivel # 35mm

m2

50,00

619,77

30.988,50

30.988,50

8.13

BASA

C302-BASA-SEDOP

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
DIVISORIA DIVILUX PEFIL ALUMINIO / MIOLO
CELULAR (PAINEL / VIDRO / PAINEL)

M2

50,00

79,02

25,38

3.950,75

1.269,00

5.219,75

8.14

BASA

C303-BASA-SEDOP

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
DIVISORIA DIVILUX PEFIL ALUMINIO / MIOLO
CELULAR (PAINEL CEGO)

M2

50,00

69,47

25,38

3.473,25

1.269,00

4.742,25

8.15

BASA

C167-BASA-ORSE-
12630

REINSTALACAO DE DIVISORIA TIPO CHAPA
EM MADEIRA

M2

50,00

4,31

17,07

215,50

853,50

1.069,00

8.16

SINAPI

102162

FORNECIMENTO E NSTALAGAO DE VIDRO
LISO INCOLOR, E =4 MM, EM ESQUADRIA DE
ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE.

M2

10,00

423,59

25,44

4.235,90

254,40

4.490,30

8.17

SINAPI

102166

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO
LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE
ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE.

M2

10,00

503,03

15,56

5.030,30

155,60

5.185,90

8.18

SINAPI

102172

FORNECIMEWNTO E INSTALACAO DE VIDRO
ARAMADO, E = 7 MM, EM ESQUADRIA DE
ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE.

M2

10,00

853,02

15,56

8.530,20

155,60

8.685,80

8.19

SINAPI

102176

FORNECIMENTO E INSTALACAO PELE DE
VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), PERFIS
DE ALUMINIO PRETO PARA ESTUTURA,
COLUNA, MEIA COLUNA, QUADRO
COMPLEMENTARES, COMPONENTES DE
MONTAGEM PARA FIXACAO E VEDACAO

M2

50,00

1.546,68

54,15

77.334,00

2.707,50

80.041,50

9.0

REVESTIMENTO

52.690,30

9.1

SINAPI

87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO
MANUAL.

M2

200,00

3,16

4,21

632,00

842,00

1.474,00

9.2

SINAPI

87530

REBOCO TIPO MASSA UNICA, PARA
RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS.

M2

200,00

21,81

18,30

4.362,00

3.660,00

8.022,00

9.3

SINAPI

87528

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE
CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUCAO DE TALISCAS.

M2

50,00

22,33

20,53

1.116,50

1.026,50

2.143,00

9.4

SINAPI

87244

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA
2,5x2,5CM, 5 X 5 CM OU 10X10CM(PLACAS
DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO.

M2

50,00

218,57

36,90

10.928,50

1.845,00

12.773,50

9.5

SINAPI

87265

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM

M2

50,00

57,53

17,06

2.876,50

853,00

3.729,50

9.6

BASA

C279-SEDOP-
061458

Painel em aluminio composto (acm) constituido
por chapas de aluminio, pintadas em ambas as
faces, e ndcleo de polietileno, espessura total
3,00 mm, incluindo estrutura de fixacéo

M2

30,00

659,33

137,08

19.779,90

4.112,40

23.892,30

9.7

BASA

C198 -SINAPI

Rejuntamento de paredes e piso

M2

200,00

1,73

1,55

345,60

310,40

656,00

10.0

FORRO

31.181,84

10.1

BASA

C256-SINAPI-96114

SERVICO DE INSTALACAO DE FORRO
MODULAR REMOVIVEL EXISTENTE COM
SUPORTE EM PERFIL "T" LEVE 24MM, EM
ALUMINIO COM COMPLEMENTO

DE ATE 20%

M2

50,00

13,12

11,76

655,93

587,92

1.243,84

10.2

PINI

21.102.000015.SER

Forro removivel de gesso acartonado apoiados
em perfis metalicos suspensos 125 x 62 cm X
12,5 mm

m2

200,00

127,49

25.498,00

25.498,00

10.3

SINAPI

96113

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS.

M2

10,00

21,72

22,46

217,20

224,60

441,80

104

SINAPI

99054

ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE
GESSO, MONTADA NA OBRA).

M2

20,00

23,94

31,26

478,80

625,20

1.104,00

10.5

SINAPI

96120

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE
GESSO).

20,00

1,62

1,30

32,40

26,00

58,40

10.6

SINAPI

96486

FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO.

M2

20,00

59,15

10,64

1.183,00

212,80

1.395,80

10.7

SINAPI

96114

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
BIRECIONAL DE FIXACAO.

M2

10,00

65,75

15,51

657,50

155,10

812,60

10.8

SINAPI

96123

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA
EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM).

20,00

24,34

7,03

486,80

140,60

627,40

11.0

PAVIMENTACAO

64.777,05

111

SINAPI

87632

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
ESPESSURA 3CM.

M2

200,00

38,96

13,89

7.792,00

2.778,00

10.570,00




ﬂ BANCO DA AMANZONIN

BANCO DA AMAZONIA
GESES - Geréncia Executiva de Operagdes de Servigos, Patrimbnio e Suprimentos

COMAP - Coordenadoria de Manutengao Patrimonial e Predial

Orgcamento Sintético Global

OBRA:

AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA

ANEXO 01

ORCAMENTO :

REGIAO

AMAPA

DATA

04/07/2024

TAXA

115,81%

valor global

1.942.036,68

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARACOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA

LOCAL :

ESTADO DO AMAPA

BASE:

SINAPI - NAO DESONERADO

mai/24

COMP. BASA

mai/24

PINI

MAR-2024

SEDOP-PA

mai/24

PRECO(R$) UNIT

PRECO TOTAL (R$)

ITEM

BASE

CODIGO

DESCRICAO

UNID

QUANT.

MAT. (R$)

M.O. (R$)

MAT. (R$)

M.O. (R$)

PREGO TOTAL
(R3)

TOTAL POR
ITEM (R$)

11.2

SINAPI

101749

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0
CM

M2

200,00

49,04

15,07

9.808,00

3.014,00

12.822,00

11.3

SINAPI

98671

Piso em granito, espessura 2 cm, Assentado
com argamassa pré-fabricada de cimento
colante, Inclusive rejuntamento

M2

5,00

545,05

34,82

2.725,25

174,10

2.899,35

114

SINAPI

101091

PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO
EM AMBIENTES EXTERNOS.

M2

20,00

116,48

39,46

2.329,60

789,20

3.118,80

115

SINAPI

101727

PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS,
PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO
COM COLA.

M2

20,00

188,92

4,79

3.778,40

95,80

3.874,20

11.6

SINAPI

101734

PISO DE BORRACHA PASTILHADO,
ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA.

M2

5,00

382,43

20,29

1.912,15

101,45

2.013,60

11.7

SINAPI

101747

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO
MECANICO, ESPESSURA 7CM.

M2

50,00

115,79

2,99

5.789,50

149,50

5.939,00

11.8

SINAPI

87263

Piso ceramico retificado, ndo esmaltado,
acabamento natural, espessura minima 9,5mm,
certificado pela ABNT NBR 15463, com absorc¢ao
de agua < 0,1, resisténcia ao

manchamento classe 5, local de trafego indicado
pelo fabricante para ambiente comercial interno
molhado, cor bege, tamanho minimo de
60x60cm, Referéncia: Bianco Plus Natural), na
cor améndoa

M2

100,00

170,79

15,23

17.079,00

1.523,00

18.602,00

11.9

SINAPI

87251

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA DIMENSOES
45X45 CM

M2

30,00

54,75

8,15

1.642,50

244,50

1.887,00

11.10

PINI

22.150.000130.SER

Rejuntamento de piso ceramico com argamassa
pré-fabricada junta: 6 mm

200,00

5,07

3,17

1.014,00

634,00

1.648,00

11.11

PINI

22.121.000050.SER

Piso com revestimento a base de epdxi, duas
demdos#1,5a2,5mm

m2

30,00

20,46

26,31

613,80

789,30

1.403,10

12.0

RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

11.629,81

121

BASA

C307-BASA-SINAPI-
88650

RODAPE EM CERAMICO RETIFICADO, NAO
ESMALTADO, ACABAMENTO NATURAL,
ESPESSURA MINIMA 9,5MM, CERTIFICADO
PELA ABNT NBR 15463, COM ABSORCAO DE
AGUA £ 0,1, RESISTENCIA AO
MANCHAMENTO CLASSE 5, LOCAL DE
TRAFEGO INDICADO PELO FABRICANTE
PARA AMBIENTE COMERCIAL INTERNO
MOLHADO, COR BEGE, TAMANHO MINIMO
DE 60X60CM, REFERENCIA:BIANCO PLUS
NATURAL),

200,00

26,37

2,62

5.274,49

524,12

5.798,61

12.2

SINAPI

88648

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA
COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSOES 35X35CM.

10,00

6,56

2,19

65,60

21,90

87,50

12.3

SINAPI

101738

RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM,
FIXADO COM COLA.

10,00

17,50

9,72

175,00

97,20

272,20

124

PINI

22.148.000065.SER

Rodapé vinilico com 5 cm de altura, fixado com
cola a base de neoprene

10,00

26,75

1,23

267,50

12,30

279,80

12.5

SINAPI

98685

RODAPE EM GRANITO, ALTURA 10 CM.

10,00

95,59

8,76

955,90

87,60

1.043,50

12.6

SINAPI

98689

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,
ESPESSURA 2,0 CM.

10,00

130,51

16,01

1.305,10

160,10

1.465,20

12.7

SINAPI

101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU
MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE
ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6
COM ADITIVO.

10,00

142,31

24,44

1.423,10

244,40

1.667,50

12.8

PINI

22.136.000135.SER

Peitoril de granito natural 25 cm, assentado com
argamassa mista de cimento, cal e areia

10,00

100,00

1,55

1.000,00

15,50

1.015,50

13.0

ESQUADRIAS E SERRALHERIA

98.178,92

131

BASA

C242-SINAPI-102182

DESINSTALACAO E INSTALACAO DE PORTA
PIVOTANTE EM VIDRO TEMPERADO
EXISTENTE COM SUBSITUICAO DO CONJ. DE
FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO
TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO,
CONTEMPLANDO DOBRADICA INF.,
DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA
INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP.,
FECHADURA

UND

2,00

199,87

62,45

399,74

124,90

524,64

13.2

BASA

C68-SINAPI-102184

AJUSTE DA PORTA DE VIDRO TEMPERADO
EXISTENTE

UND

1,00

105,76

105,76

105,76

13.3

SINAPI

102182

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO,
90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE
ACESSORIOS.

UN

2,00

1.333,88

62,43

2.667,76

124,86

2.792,62

134

SINAPI

102183

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO,
2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE
10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS.

UN

1,00

2.670,01

133,35

2.670,01

133,35

2.803,36

135

SINAPI

102184

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA,
EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM,
ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE
ACESSORIOS.

UN

1,00

2.333,12

105,76

2.333,12

105,76

2.438,88

13.6

SINAPI

102185

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA,
EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE
90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM,
INCLUSIVE ACESSORIOS.

UN

1,00

4.668,40

219,80

4.668,40

219,80

4.888,20

13.7

BASA

C74- SINAPI-90822

INSTALACAO DE PORTA DE MADEIRA EM
MELAMINICO

UND

2,00

9,97

42,93

19,94

85,86

105,81

13.8

SINAPI

100695

RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE
MADEIRA LEVE OU MEDIA DE 60CM DE
LARGURA, CONSIDERANDO
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL.

UN

2,00

11,92

42,66

23,84

85,32

109,16
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SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARACOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA
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(R3)

TOTAL POR
ITEM (R$)

13.9

SINAPI

100697

RECOLOCAGCAO DE FOLHAS DE PORTA DE
MADEIRA LEVE OU MEDIA DE 80CM DE
LARGURA, CONSIDERANDO
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL.

UN

2,00

14,35

52,48

28,70

104,96

133,66

13.10

SINAPI

90820

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), 60X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

1,00

295,96

34,35

295,96

34,35

330,31

13.11

SINAPI

90822

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

2,00

320,24

41,43

640,48

82,86

723,34

13.12

SINAPI

90823

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

2,00

402,75

44,97

805,50

89,94

895,44

13.13

PINI

12.104.000058.SER

Porta de chapa de madeira lisa encabecada com
Imbuia 80 x 210 x 3,5 cm, interna, com batente,
guarnicao e ferragem (Fechadura em latdo
completa tipo gorge com guarnicgao tipo espelho
e maganeta tipo alavanca para porta interna
encaixe 40 mm)

un

2,00

853,88

157,42

1.707,76

314,84

2.022,60

13.14

PINI

12.104.000060.SER

Porta de madeira almofadada trabalhada em 2
faces em madeira Angelim 90 x 210 x 3,5 cm,
externa, com batente, guarnicéo e ferragem
(Fechadura em latdo completa tipo cilindro com
guarnicao tipo espelho e macaneta tipo alavanca
para porta externa encaixe 40 mm)

un

1,00

1.676,13

157,42

1.676,13

157,42

1.833,55

13.15

SINAPI

90793

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO,
FOLHA PESADA OU SUPERPESADA,
90X210CM, FIXACAO COM PREENCHIMENTO
TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

2,00

1.120,73

24,88

2.241,46

49,76

2.291,22

13.16

BASA

C247- SEDOP-91377

Porta divilux 0.80x2.10m c/ferragens - ¢/ perfil de
aluminio

UND

2,00

261,60

13,66

523,20

27,31

550,51

13.17

SINAPI

100701

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE
COM CHAPA, COM GUARNICOES.

M2

7,00

548,92

14,39

3.842,44

100,73

3.943,17

13.18

SINAPI

90838

PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

1,00

1.323,21

102,92

1.323,21

102,92

1.426,13

13.19

SINAPI

91338

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM
LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

M2

2,00

864,82

10,02

1.729,64

20,04

1.749,68

13.20

SINAPI

100702

PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM
DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO
VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E
PUXADOR, SEM ALIZAR.

M2

10,00

471,73

7,92

4.717,30

79,20

4.796,50

13.21

SINAPI

94569

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

M2

5,00

628,73

48,10

3.143,65

240,50

3.384,15

13.22

SINAPI

94570

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE E FERRAGENS, ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

M2

5,00

336,35

14,60

1.681,75

73,00

1.754,75

13.23

SINAPI

100674

JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO,
COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

M2

5,00

703,18

20,28

3.515,90

101,40

3.617,30

13.24

SINAPI

94573

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE E FERRAGENS, ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

M2

5,00

377,50

27,05

1.887,50

135,25

2.022,75

13.25

PINI

12.102.000005.SER

Grade de protecao de ferro chato 1" x 1/4",
colocacgdo e acabamento

20,00

685,55

90,67

13.711,00

1.813,40

15.524,40

13.26

SINAPI

99861

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE
JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS
DE 25X4,8 MM.

M2

20,00

263,49

291,09

5.269,80

5.821,80

11.091,60

13.27

BASA

C186-SEDOP-
240618

Escada tipo marinheiro em tubo aco galvanizado
11/2" (38 Mm)

10,00

419,78

44,39

4.197,82

443,93

4.641,75

13.28

PINI

30.148.000155.SER

Paraciclo modulado de chdo em aco
galvanizado, 0,6 x 1,5 m, para até 5 bicicletas

un

1,00

1.993,66

18,13

1.993,66

18,13

2.011,79

13.29

BASA

C72-SEDOP-250643

Concertina simples em aco galvanizado de alta
resistencia, com espiral de 300 m 12,16mm, d
=2,76 mm no muro (fundos e lateral)

100,00

34,67

71,04

3.467,00

7.104,00

10.571,00

13.30

PINI

13.121.000532.SER

Grelha reta de ferro fundido largura 20 cm

1,00

127,44

30,22

127,44

30,22

157,66

13.31

PINI

13.121.000500.SER

Grelha hemisférica de ferro fundido @ 75 mm - 3"

un

1,00

37,26

1,84

37,26

1,84

39,10

13.32

BASA

C53-BASA

TELA ARAME GALVANIZADO, MALHA 1MM,
MALHA 15X15MM E MOLDURA DE ACO

M2

5,00

249,58

334,46

1.247,92

1.672,30

2.920,22

13.33

BASA

C314-BASA

PERFIL EM ALUMINIO ANODIZADO COR
PRETO FOSCO 3" x 1.1/2" NA COR N/P/B

100,00

42,13

17,65

4.212,92

1.765,00

5.977,92

14.0

FERRAGENS

6.553,57

141

SINAPI

102188

MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE
VIDRO TEMPERADO.

UN

1,00

1.003,43

59,10

1.003,43

59,10

1.062,53
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14.2

SINAPI 102189

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA
COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E
INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA
E PUXADOR.

UN

1,00

200,75

65,67

200,75

65,67

266,42

14.3

SINAPI 100705

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA
PORTA DE BANHEIRO

UN

1,00

49,87

24,51

49,87

24,51

74,38

14.4

SINAPI 100709

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2",
E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSQOS.

UN

6,00

17,68

24,60

106,08

147,60

253,68

14.5

BASA C183-BASA

Fechadura em metal cromado de embutir tipo
tetra-chave

UND

1,00

226,86

20,57

226,86

20,57

247,43

14.6

SINAPI 91306

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO
PADRAO MEDIO, COM EXECUCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

3,00

147,52

20,55

442,56

61,65

504,21

14.7

SINAPI 90831

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE
BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO
PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UN

2,00

147,52

20,55

295,04

41,10

336,14

14.8

SINAPI 90830

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO,
EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO
PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE
FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

1,00

163,80

26,85

163,80

26,85

190,65

14.9

BASA | C273-BASA-SINAPI

PUXADOR REDONDO EM ACO INOX DE 45CM
PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO

UND

1,00

215,47

26,86

215,47

26,86

242,34

14.10

BASA C110-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
FECHADURA ELETROMAGNETICA 150 KGF
(KIT ATM) AUTOMATIZA OU SIMILAR, COM
INTERRUPTOR PARA PROGRAMACAO DE
HORARIO MARCA COEL OU SIMILAR. PARA
PORTA DO AUTO-ATENDIMENTO.

UND

1,00

2.728,28

647,52

2.728,28

647,52

3.375,80

15.0

COBERTURA

123.606,56

15.1

BASA C216-SINAPI

Revisado geral em sistema de cobertura em telha
de fibrocimento e estrutura de madeira, com
substituicdo de telhas e pecas de madeira
danificadas e recomposicéo de parafusos de
fixacéo (20% de substituicdo no maximo)

UND

200,00

10,04

3,28

2.008,40

655,60

2.664,00

15.2

SINAPI 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

M2

200,00

12,37

3,68

2.474,00

736,00

3.210,00

15.3

SINAPI 92580

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS
PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

M2

200,00

40,06

5,56

8.012,00

1.112,00

9.124,00

154

SINAPI 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA
PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR
QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO.

M2

200,00

35,79

4,70

7.158,00

940,00

8.098,00

155

SINAPI 94216

TELHAMENTO COM TELHA METALICA
TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

M2

200,00

181,18

2,05

36.236,00

410,00

36.646,00

15.6

SINAPI 94213

TELHAMENTO COM TELHA DE
ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

M2

200,00

61,97

3,28

12.394,00

656,00

13.050,00

15.7

SINAPI 94227

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

50,00

53,53

8,44

2.676,50

422,00

3.098,50

15.8

SINAPI 94228

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

50,00

72,14

11,57

3.607,00

578,50

4.185,50

15.9

SINAPI 94229

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

50,00

141,24

20,73

7.062,00

1.036,50

8.098,50

15.10

SINAPI 94223

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO
ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO
ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO.

50,00

69,06

2,32

3.453,00

116,00

3.569,00

15.11

PINI 09.105.000085.SER

Cumeeira de aluminio termoacustica, perfil
trapezoidal

50,00

110,71

3,68

5.535,50

184,00

5.719,50

15.12

C288-BASA-SEDOP-

BASA 071466

CUMEEIRA EM ACO GALVANIZADO

50,00

66,89

4,11

3.344,70

205,62

3.550,32

15.13

SINAPI 100327

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE
33 CM, INCLUSO ICAMENTO.

50,00

51,46

6,93

2.573,00

346,50

2.919,50

15.14

SINAPI 100435

RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA
ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO
CONTRARRUFO.

50,00

46,17

4,84

2.308,50

242,00

2.550,50

15.15

SINAPI 94231

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL.

50,00

46,57

5,79

2.328,50

289,50

2.618,00

15.16

C197 -ORSE-

BASA 04283

Fornecimentor e instalacdo de ralos
hemisféricos, tipo abacaxi, @ 100mm nas
descidas de aguas pluviais

UND

4,00

26,86

1,47

107,45

5,86

113,31
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15.17

BASA

C39-SINAPI

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA
PLASTICA PRETA, PARA PROTECAO DA
COBERTURA.

M2

100,00

3,27

2,93

327,30

293,20

620,50

15.18

BASA

C41-SEINFRA-
C3894

LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE DESCIDA
DAGUA PLUVIAL

M

50,00

0,26

1,44

13,13

72,07

85,20

15.19

BASA

C42-SEINFRA-
C4212

LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPECAO

UND

10,00

3,75

18,02

37,50

180,20

217,70

15.20

BASA

C205 -ORSE-6411

TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA
CAIXA DE INSPECAO 60X60X7CM

UND

5,00

43,63

25,26

218,13

126,28

344,41

15.21

BASA

C208 -SEDOP-
050353

RECUPERACAO DE RUFO EM CONCRETO
ARMADO

M3

2,00

3.037,69

811,37

6.075,38

1.622,74

7.698,12

15.22

SINAPI

102234

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2
DEMAOS.

M2

200,00

17,75

9,38

3.550,00

1.876,00

5.426,00

16.0

IMPERMEABILIZACOES

94.533,50

16.1

SINAPI

98562

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM.

M2

100,00

26,12

25,19

2.612,00

2.519,00

5.131,00

16.2

SINAPI

98555

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA
ACRILICA, 3 DEMAOS.

M2

100,00

19,07

14,86

1.907,00

1.486,00

3.393,00

16.3

SINAPI

98556

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA
ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM
VEU DE POLIESTER (MAV).

M2

100,00

43,28

24,31

4.328,00

2.431,00

6.759,00

16.4

SINAPI

98547

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS,
INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER
ASFALTICO, E=3MM E E=4MM.

M2

100,00

265,16

36,51

26.516,00

3.651,00

30.167,00

16.5

SINAPI

98553

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
MEMBRANA A BASE DE POLIURETANO, 2
DEMAOS.

M2

100,00

194,19

12,24

19.419,00

1.224,00

20.643,00

16.6

SINAPI

98557

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS.

M2

100,00

48,05

10,56

4.805,00

1.056,00

5.861,00

16.7

SINAPI

98554

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3
DEMAOS.

M2

100,00

41,63

14,02

4.163,00

1.402,00

5.565,00

16.8

PINI

10.101.000005.SER

Impermeabilizagéo de alicerce com tinta
betuminosa em parede de 1 1/2 tijolo

50,00

16,51

5,07

825,50

253,50

1.079,00

16.9

PINI

10.102.000005.SER

Impermeabilizacdo de calha, viga-calha e
jardineira com impermeabilizante estrutural e
prote¢cdo mecanica

m2

50,00

59,42

10,52

2.971,00

526,00

3.497,00

16.10

PINI

10.104.000115.SER

Impermeabilizacédo de reservatdrio elevado,
composta de revestimento com argamassa
rigida e de manta asfaltica

m2

50,00

133,95

76,23

6.697,50

3.811,50

10.509,00

16.11

PINI

10.104.000035.SER

Impermeabilizagdo com argamassa polimérica
impermeabilizante

m2

50,00

29,04

9,55

1.452,00

477,50

1.929,50

17.0

SINALIZACAO VISUAL

75.899,91

171

BASA

C12-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
TIPO BANDEIRA DE IDENTIFICACAO
HORIZONTAL 1,20X 0,90M, EM CHAPA DE
ALUMINIO, ESP=3MM, ESTRUTURA INTERNA
EM METALON 30X20 NA 18 E PERFIL
ENRIJECIDO NA CHAPA 14, COM PINTURA
NAS CORES PADRAO DO BANCO, SIMBOLO
E LETRAS RECORTADAS DIGITALMENTE NA
BANDEJA EM ALUMINIO, REVESTIDAS
INTERNAMENTE COM CHAPA ACRILICA
TRANSLUCIDA NAS CORES PADRAO DO
BANCO E ILUMINACAO INTERNA EM LED

UND

1,00

4.048,14

703,80

4.048,14

703,80

4.751,93

17.2

BASA

C11-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FAIXA
DE IDENTIFICACAO HORIZONTAL 5,90 X
0,90x0,37M, EM CHAPA DE ALUMINIO,
ESP=3MM, ESTRUTURA INTERNA EM
METALON 30X20 NA 18 E PERFIL
ENRIJECIDO NA CHAPA 14, COM PINTURA
NAS CORES PADRAO DO BANCO, SIMBOLO
E LETRAS RECORTADAS DIGITALMENTE NA
BANDEJA EM ALUMINIO, REVESTIDAS
INTERNAMENTE COM CHAPA ACRILICA
TRANSLUCIDA NAS CORES PADRAO DO
BANCO E ILUMINACAO INTERNA EM LED

UND

1,00

10.450,60

941,61

10.450,60

941,61

11.392,21

17.3

BASA

C173-BASA

REVITALIZACAO DE FAIXA DE
IDENTIFICACAO HORIZONTAL (5,90X 0,90M),
COM PINTURA PU PROTECAO UV, NAS
CORES VERDE E AMARELO, TEXTO E
LOGOMARCAS ADESIVADAS

UND

1,00

633,02

336,36

633,02

336,36

969,38

17.4

BASA

C137-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
DE IDENTIFICACAO EXTERNA TIPO "A"
TAMANHO 0,94X1,41M EM CHAPA DE
ALUMINIO ACM, E=3mm, COR VERDE
PADRAO BASA, COM ILUMINACAO INTERNA
EM LED, FRENTE EM CHAPA ACRILICA
LEITOSA COR VERDE E AMARELA PADRAO
BASA

UND

1,00

5.089,91

112,32

5.089,91

112,32

5.202,23
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17.5

BASA

C243-SINAPI

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FAIXA
DE IDENTIFICACAO HORIZONTAL (6,00X
1,45m), EM CHAPA DE ALUMINIO, ESP=3mm,
COM PINTURA PU PROTECAO UV, NAS
CORES VERDE E AMARELO, E FAIXA
HORIZONTAL (3,6X0,70m) EM CHAPA DE
ACRILICIO LEITOSO, E=0,3mm, COR
BRANCA, COM LETRAS RECORTADAS
DIGITALMENTE EM ACRILICO LEITOSO
E=3mm, CORES VERDE E AMARELO (VER
DETALHES BASA), INCLUINDO ESTRUTURA E
FERRAGEM DE FIXACAO

UND

1,00

6.052,50

112,32

6.052,50

112,32

6.164,82

17.6

BASA

C239-BASA

TOTEM EM ACM BRANCO E VERDE
RECORTADO DIGITALMENTE, COM ACRILICO
E ILUMINACAO EM LED NA MEDIDA
450X70CM (ESTRUTURA INTERNA EM
METALON 30X20 NA 18 E PERFIL
ENRIJECIDO NA CHAPA 14

UND

1,00

10.317,52

71,04

10.317,52

71,04

10.388,56

17.7

BASA

C130-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TOTEM
EM ACM 3MM NA MEDIDA
540X90CM,ESTRUTURA INTERNA EM
METALON 30X20 NA 18 E PERFIL
ENRIJECIDO NA CHAPA 14, COM
ESTRUTURA INTERNA EM METALON 30X20
NA 18 E PERFIL ENRIJECIDO NA CHAPA 14,
COM PINTURA NAS CORES PADRAO DO
BANCO, SIMBOLO E LETRAS RECORTADAS
DIGITALMENTE NA BANDEJA EM ALUMINIO,
REVESTIDAS INTERNAMENTE COM CHAPA
ACRILICA TRANSLUCIDA NAS CORES
PADRAO DO BANCO E ILUMINACAO
INTERNA EM LED, FIXADA EM BASE DE
CONCRETO ARMADO.

UND

1,00

12.963,41

321,65

12.963,41

321,65

13.285,06

17.8

BASA

C275-BASA-SINAPI

REVITALIZACAO DE TOTEM EXTERNO EM
CHAPA METALICA, CONFORME
ESPECIFICACOES COM PINTURA PU
PROTECAO UV, NAS CORES VERDE E
AMARELO, TEXTO E LOGOMARCAS
ADESIVADAS, H=5,4M

UND

1,00

1.676,64

734,86

1.676,64

734,86

241151

17.9

BASA

C129-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
DE IDENTIFICACAO FRONTAL DO BANCO DE
2,00 X 2,00 M EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO N° 24, ACABAMENTO EM
PINTURA AUTOMOTIVA

UND

1,00

2.053,19

729,93

2.053,19

729,93

2.783,11

17.10

BASA

CO09-BASA

RELOCALIZACAO E REVITALIZACAO DE
PLACAS TIPO BANDEIRAS EXTERNAS COM
PINTURA E SUBSTITUICAO DE ELEMENTOS
DE INDENTIFICACAO VISUAL PLACAS TIPO
BANDEIRAS EXTERNAS

UND

1,00

961,12

347,45

961,12

347,45

1.308,56

17.11

BASA

C44-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
DIVISORIA P/PRIVACIDADE DOS CASH'S -
BIOMBO, EM CHAPA METALICA N.° 16,
PINTADA NAS CORES VERDE E AMARELO,
COM ADESIVOS DA LOGOMARCA DO BANCO

UND

2,00

655,25

34,14

1.310,50

68,28

1.378,78

17.12

BASA

C45-BASA

RECUPERACAO DA ADESIVAGEM E DA
PINTURA DE BIOMBO DE P/PRIVACIDADE
DOS CASH'S COM ADESIVOS DA
LOGOMARCA DO BANCO

UND

2,00

207,99

68,52

415,99

137,04

553,03

17.13

BASA

C241-BASA

REMANEJAMENTO COM REVITALIZACAO DE
PINTURA DE ELEMENTOS DE
IDENTIFICAGAO VISUAL DO SUPORTE
METALICO INCLUINDO ADESIVAGEM

UND

1,00

89,16

133,63

89,16

133,63

222,78

17.14

BASA

C13-BASA

REVITALIZACAO DA PINTURA COM A
SUBSTITUICAO DE ELEMENTOS DE
INDENTIFICACAO VISUAL DO SUPORTE
METALICO

UND

1,00

201,16

58,30

201,16

58,30

259,46

17.15

BASA

C109-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
SUPORTE METALICO EM CHAPA DE ACO N°
18, COM 15X35CM DE BASE E 2,10M
ALTURA, DOBRADA, INCLUINDO PINTURA E
ADESIVAGEM

UND

1,00

1.368,15

122,47

1.368,15

122,47

1.490,62

17.16

BASA

C119-BASA

TOTEM INTERNO PARA SINALIZACAO DE
INFORMACAO (50 X 175 X 15)CM, EM CHAPA
DE ACO N° 18, DOBRADA, NAS CORES
VERDE E AMARELO, ELEMENTOS EM CHAPA
DUPLA DE ACRILICO 3MM, LOGOMARCAS
ADESIVADAS, INCLUINDO ESTRUTURA
METALICA

UND

1,00

533,47

391,24

533,47

391,24

924,71

17.17

BASA

C48-BASA

RECUPERACAO DE ADESIVAGEM E PINTURA
DE TOTEM INTERNO DE SINALIZACAO E
INFORMACOES (50 X 175 X 15)CM, NAS
CORES VERDE E AMARELO, LOGOMARCAS
ADESIVADAS

UND

2,00

414,47

102,98

828,93

205,97

1.034,90

17.18

BASA

C118-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA
CARTAZ DE PAREDE (45 X 75 X 5) CM, EM
CHAPA DE ACO N° 20, DOBRADA, NAS
CORES VERDE E AMARELO, ELEMENTOS EM
CHAPA DUPLA DE ACRILICO 3MM,
LOGOMARCAS ADESIVADAS, ESTRUTURA,
FIXADO NA PAREDE

UND

2,00

381,69

81,63

763,38

163,26

926,64
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GESES - Geréncia Executiva de Operagdes de Servigos, Patrimbnio e Suprimentos

COMAP - Coordenadoria de Manutengao Patrimonial e Predial

Orcamento Sintético Global

OBRA:

AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA

ANEXO 01

ORCAMENTO :

REGIAO

AMAPA

DATA

04/07/2024

TAXA

115,81%

valor global

1.942.036,68

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARACOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA

LOCAL :

ESTADO DO AMAPA

BASE:

SINAPI - NAO DESONERADO

mai/24

COMP. BASA

mai/24

PINI

MAR-2024

SEDOP-PA

mai/24

PRECO(R$) UNIT

PRECO TOTAL (R$)

ITEM

BASE

CODIGO

DESCRICAO

UNID

QUANT.

MAT. (R$)

M.O. (R$)

MAT. (R$)

M.O. (R$)

PREGO TOTAL
(R3)

TOTAL POR
ITEM (R$)

17.19

BASA

C46-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
BANQUETA DO BIOMBO, EM CHAPA
METALICA N.° 16, PINTADA NA COR VERDE,
CONFORME DETALHES A SER FORNECIDO
PELO BANCO

UND

2,00

69,12

9,65

138,23

19,29

157,52

17.20

BASA

C47-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PAINEL
DE IDENTIFICACAO DOS CASH'S, SENDO
PLACA DE FUNDO EM CHAPA DE ALUMINIO
DOBRADA DE 3MM, NA COR AMARELA,
TAMANHO DE 1,20M E PLACA INDICADORA
DE FUNCAO EM CHAPA DE ALUMINIO
TAMANHO DE 80X40 CM NA COR VERDE,
COM LOGOMARCA EM PELICULA OPACA
AUTO-ADESIVA NA VERSAO NEGATIVA

UND

2,00

510,46

161,26

1.020,93

322,52

1.343,45

17.21

VAGO

C56-BASA

REVITALIZACAO DE PAINEL DE
IDENTIFICACAO DOS CASH’'S, NA COR
AMARELA, TAMANHO DE 1,20M E PLACA
INDICADORA DE FUNCAO EM CHAPA DE
ALUMINIO TAMANHO DE 80X40 CM NA COR
VERDE, COM LOGOMARCA EM PELICULA
OPACA AUTO-ADESIVA NA VERSAO
NEGATIVA

UND

3,00

67,52

19,64

202,57

58,91

261,48

17.22

BASA

C121-BASA

PLACA DE MESA (20 X 5) CM, " GERENTE" E
"GERENTE ADJUNTO" EM ACRILICO 5MM

UND

2,00

82,56

165,12

165,12

17.23

BASA

C113-BASA

SERVICO DE FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA AEREA 90X15 CM,
KIT DISPLAY SYSTEM MODELO CF1, CF9 OU
CF16 (UNIFITTING), INCLUINDO INSTALACAO

UND

3,00

360,08

7,10

1.080,25

21,31

1.101,56

17.24

BASA

C67-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
DE PORTA (30 X 8)CM, EM ACRILICO 5MM,
INCLUSIVE FITA ADESIVA DUPLA FACE

UND

3,00

83,42

2,93

250,27

8,80

259,07

17.25

BASA

C122-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
DE PORTA (20 X 22)CM, "BANHEIRO
MASC/FEM/COPA", EM ACRILICO 5MM,
INCLUSIVE FITA ADESIVA DUPLA FACE

UND

2,00

83,42

2,93

166,85

5,86

172,71

17.26

BASA

CO08-BASA

LOGOMARCA ADESIVADA(PICTOGRAMA DA
LOGOMARCA "A" L=167CM, H=112CM,
PADRAO DO BANCO, APLICACAO EM
PAINEIS DE VIDRO TEMPERADO

UND

1,00

313,76

2,93

313,76

2,93

316,69

17.27

BASA

C128-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
LOGOMARCA ADESIVADA(PICTOGRAMA DA
LOGOMARCA "A" L=38CM, H=25CM, PADRAO
DO BANCO, APLICACAO EM PAINEIS DE
VIDRO TEMPERADO

UND

15,00

19,27

2,93

289,04

43,98

333,02

17.28

BASA

C246- BASA

PELICULA MICRO PERFURADA COM ARTE
DO BANCO

M2

20,00

154,32

14,66

3.086,40

293,20

3.379,60

17.29

BASA

C309-BASA

PELICULA ADESIVADA JATEADA
TRANSLUCIDA CRISTAL TIPO "A", TAMANHO
2,90X1,90M COM DET BASA

UND

1,00

226,96

226,96

226,96

17.30

BASA

C127-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
ADESIVO DE REDE INTERLIGA BANCO 24
HORAS 11X4,2CM

UND

1,00

14,37

2,93

14,37

2,93

17,31

17.31

BASA

C22-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FAIXA
HORIZONTAL ADESIVADA NA ESPESSURA
DE 5CM NOS VIDROS

50,00

8,61

2,93

430,70

146,60

577,30

17.32

BASA

C313-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FAIXA
HORIZONTAL ADESIVADA NA ESPESSURA
DE 12CM NOS VIDROS DO
AUTOATENDIMENTO

100,00

6,18

617,85

617,85

17.33

BASA

C120-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
DE NUMERACAO DOS CAIXAS (15 X 16,4) CM,
EM ACRILICO 5MM, INCLUSIVE FITA ADESIVA
DUPLA FACE

UND

2,00

83,42

2,93

166,85

5,86

172,71

17.34

BASA

C123-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
ADESIVO