ﬂ BANCO DA AMAZONINA
BANCO DA AMAZONIA
GESES - Geréncia Executiva de Operagdes de Servigos, Patriménio e Suprimentos
COMAP - Coordenadoria de Manutengao Patrimonial e Predial

Orcamento Sintético Global

OBRA :

AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA

ANEXO XXl

ORCAMENTO :

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAGCOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA

LOCAL :

ESTADO DO MATO GROSSO

BASE:

SINAPI - NAO DESONERADO

mai/24

COMP. BASA

[mai/24

PINI

MAR-2024

SEDOP-PA

[mai/24

REGIAO

MATO GROSSO

DATA

04/07/2024

TAXA

106,84%

valor global

8.045.707,69

PRECO(RS$) UNIT

PRECO TOTAL (RS)

ITEM

BASE

CODIGO

DESCRIGAO

UNID

QUANT. [ MAT. (R$)

M.O. (R$)

MAT. (R$)

M.O. (R$)

PRECO TOTAL
(R$)

1.0

SERVICOS GERAIS

11

BASA

C04-BB-SEDOP-
011170

DESPESAS LEGAIS ACIMA DE R$ 15.000,00
(CREA E PREFEITURA)

VB

6,00 1.014,08

6.084,48

6.084,48

12

BASA

C317-BB

DESPESAS LEGAIS ATE DE R$ 15.000,00
(CREA E PREFEITURA)

UND

5,00 813,93

4.069,65

4.069,65

13

BASA

C315-BB

ART / RRT- ANOTAGCAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA / REGISTRO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA PARA
EXECUGAO DE OBRA OU SERVIGO ACIMA DE
R$ 15.000,00

UND

6,00 322,57

1.935,42

1.935,42

14

BASA

C319-BASA-SINAPI

ADMINISTRAGAO DIRETA (NO LOCAL) DE
OBRA OU SERVIGO DE ENGENHARIA -
ENGENHEIRO OU ARQUITETO RESIDENTE,
COM CARGA HORARIA SEMANAL MINIMA DE
QUARENTA E QUATRO (44) HORAS

MES

2,00 374,88

20.194,24|

749,76

40.388,48

41.138,24

15

BASA

C320-BASA-SINAPI

ADMINISTRAGAO DIRETA (NO LOCAL) DE
OBRA OU SERVIGO DE ENGENHARIA -
MESTRE DE OBRA, COM CARGA HORARIA
SEMANAL MIiNIMA DE QUARENTA E QUATRO
(44) HORAS

MES

14,00 480,48

10.297,76

6.726,72

144.168,64

150.895,36

16

BASA

CO01-BASA

ADMINISTRAGAO DIRETA (NO LOCAL) DE
OBRA OU SERVIGO DE ENGENHARIA DE
PEQUENO PORTE - ENCARREGADO DE OBRA
E PROFISSIONAL COM FORMAGAO EM
ENGENHARIA OU ARQUITETURA

MES

11,00 531,32

5.660,62

5.844,52

62.266,82

68.111,34

17

SINAPI

90769

ARQUITETO DE OBRA PLENO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

200,00 2,13

118,43

426,00

23.686,00

24.112,00

18

SINAPI

90778

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

200,00 2,13

121,13

426,00

24.226,00

24.652,00

19

BASA

C318-BASA-SINAPI

TECNICO DE SEGURANGA DO TRABALHO,
COM CARGA HORARIA SEMANAL MINIMA DE
SEIS (06) HORAS

MES

53,52

659,52

107,04

1.319,04

1.426,08

1.10

BASA

C02-BASA

MOBILIZACAOQ - (PEQUENA DISTANCIA)

UND

6,00 768,14

247,64

4.608,84

1.485,84

6.094,68

111

BASA

C323-BASA

MOBILIZAGAO - (MEDIA DISTANCIA - ATE
30KM)

UND

6,00 1.428,52

387,08

8.571,12

2.322,48

10.893,60

112

BASA

C324-BASA

MOBILIZAGAO - (GRANDE DISTANCIA -ACIMA
DE 30KM)

UND

1,00 6.992,02

1.185,38

6.992,02

1.185,38

8.177,40

2.0

SERVICOS PRELIMINARES

21

SINAPI

103689

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA.

M2

9,00 283,83

28,89

2.554,47

260,01

2.814,48

22

BASA

C91-SINAPI-10527

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR
DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL
COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE
*1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE
LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS
ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO
INCLUI INSTALACAO)

MXMES

180,00 42,00

7.560,00

7.560,00

23

SINAPI

97063

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME
MODULAR FACHADEIRO, COM PISO
METALICO, PARA EDIFICAGOES COM
MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE
ANDAIME E LIMPEZA).

M2

432,00 3,33

13,33

1.438,56

5.758,56

7.197,12

24

SINAPI

100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3).

M3

216,00 7,55

1,72

1.630,80

371,52

2.002,32

25

SINAPI

97914

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

M3XKM

12.960,00 2,47

0,53

32.011,20

6.868,80

38.880,00

26

PINI

02.101.000030.SER

Abrigo provisério de madeira para alojamento
e/ou depdsito de materiais e ferramentas

3.0

m2

12,00 392,71

232,05

4.712,52

2.784,60

7.497,12

DEMOLICOES E REMOCOES

31

SINAPI

97622

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO
FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.

M3

50,00 13,34

40,34

667,00

2.017,00

2.684,00

32

SINAPI

97624

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO
MACICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.

M3

5,00 25,09

75,83

125,45

379,15

504,60

3.3

SINAPI

97625

DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER
TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA,
SEM REAPROVEITAMENTO.

M3

50,00 43,73

6,52

2.186,50

326,00

2.512,50

3.4

SINAPI

97626

DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM
CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO.

M3

1,00 134,38

405,12

134,38

405,12

539,50

35

SINAPI

97627

DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM
CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO.

M3

1,00 45,54

109,17

45,54

109,17

154,71

3.6

SINAPI

97628

DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONCRETO
ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.

M3

1,00 62,56

188,70

62,56

188,70

251,26

3.7

PINI

02.102.000007.SER

Demolicéo de concreto com ferramentas manuais

195,76

195,76

195,76

3.8

SINAPI

97631

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

M2

450,00 2,59

8,21

1.165,50

3.694,50

4.860,00

3.9

SINAPI

97632

DEMOLIGAO DE RODAPE CERAMICO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

450,00 0,56

1,91

252,00

859,50

1.111,50
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ﬂ BANCO DA AMAZONINA

BANCO DA AMAZONIA

GESES - Geréncia Executiva de OperagGes de Servigos, Patriménio e Suprimentos REGIAO MATO GROSSO
COMAP — Coordenadoria de Manutengzo Patrimonial e Predial DATA 04/07/2024
Orcamento Sintético Global ANEXO XXl TAXA 106,84%
OBRA : AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA valor global 8.045.707,69
ORCAMENTO : SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAGOES E ADAPTAGOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA
LOCAL : ESTADO DO MATO GROSSO I
BASE: SINAPI - NAO DESONERADO mai/24 __[COMP. BASA [mai/24
PINI|MAR-2024 | SEDOP-PA [mai/24
PRECO(R$) UNIT PRECO TOTAL (R$)
ITEM | BASE cobIco DESCRICAO UNID | QUANT. | MAT. (R$) M.O. (R$) MAT. (R$) M.O. (R$) PRE%ﬁ;PTAL
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO,
3.10 | SINAPI 97633 DE FORMA MANUAL, SEM M2 450,00 5,22 16,36 2.349,00 7.362,00 9.711,00
REAPROVEITAMENTO.
311 PINI 02.102.000046.SER [Demolicéo de revestimento de azulejo ou lambris m?2 200,00 - 3,76 - 752,00 752,00
312 | PINI | 02.102.000024.SER CD::C‘:’E"I%“ de piso cimentado sobre lastro de m? 450,00 - 19,58 - 8.811,00 8.811,00
313 PINI 02.102.000017.SER Demoligéo de pawmen/tagao com pré-moldado de me 200,00 } 10,54 R 2.108,00 2.108,00
concreto espessura até 10 cm
3.14 PINI 02.102.000019.SER _|Demolic&o de piso de tacos de madeira m2 100,00 - 19,41 - 1.941,00 1.941,00
3.15 PINI 02.102.000020.SER _|Demolic&o de piso ceramico m2 450,00 - 10,54 - 4.743,00 4.743,00
Demolicéo de piso ceramico inclusive retirada da
3.16 PINI 02.102.000021.SER |camada de regularizag&o sobre lastro de concreto m2 450,00 - 21,08| - 9.486,00 9.486,00
com espessura até 3 cm
317 | PINI | 02.102.000024.SER CD::C‘:’E"I%“ de piso cimentado sobre [astro de m2 450,00 - 19,58 - 8.811,00 8.811,00
REMOCAO DE PISO DE BLOCO
INTERTRAVADO OU DE PEDRA
3.18 100,00 363,00 1.197,00 1.560,00
SINAPI 97635 PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM M2 ’ 3,68 1197 ’ ’
REAPROVEITAMENTO.
REMOGAO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO
319 | SINAPI 97643 E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM M2 50,00 5,74 18,16 287,00 908,00 1.195,00
REAPROVEITAMENTO.
320 | PINI | 02.102.000043.SER gimocao de revestimento de piso de carpete m? 50,00 - 151 - 75,50 75,50
3.21 PINI 02.102.000044.SER_|Remoc&o de revestimento de piso vinilico m?2 690,00 - 13,55 - 9.349,50 9.349,50
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E
322 | SINAPI 97640 FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM M2 690,00 0,39 1,43 269,10 986,70 1.255,80
REAPROVEITAMENTO.
REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA
.2 191,7 247
323 | SINAPI 97641 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 90,00 0,62 2,13 55,80 91,70 ,50
REMOGAO DE TRAMA METALICA OU DE
324 | SINAPI 97642 MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, M2 670,00 0,58 2,03 388,60 1.360,10 1.748,70
SEM REAPROVEITAMENTO
REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS
325 | SINAPI 97637 E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 100,00 0,58 2,10 58,00 210,00 268,00
REAPROVEITAMENTO.
REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE
326 | SINAPI 97638 DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM M2 200,00 1,82 5,99 364,00 1.198,00 1.562,00
REAPROVEITAMENTO.
REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,
.27 2,1 44 221 289,81
3 SINAPI 97644 SEM REAPROVEITAMENTO. M2 32,13 2,13 6,89 68, .38 89,8
REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL,
.2 281 4 1.1
328 | SINAPI 97645 SEM REAPROVEITAMENTO. M2 50,00 5,62 17,69 81,00 884,50 65,50
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO
329 | SINAPI 97647 METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, M2 690,00 0,77 2,59 531,30 1.787,10 2.318,40
SEM REAPROVEITAMENTO
REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA
330 | SINAPI 97650 COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 390,00 1,72 552 670,80 2.152,80 2.823,60
REAPROVEITAMENTO.
REMOGAO DE TRAMA METALICA PARA
331 | SINAPI 97655 COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 390,00 29,13 12,49 11.360,70 4.871,10 16.231,80
REAPROVEITAMENTO.
REMOGAO DE VIDRO LISO COMUM DE
.32 12 7 1
33 SINAPI 102190 ESOUADRIA M2 30,00 4,12 12,89 3,60 386,70 510,30
333 | SINAPI 102192 REMOGAO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO M2 240,00 357 11,18 856,80 2.683,20 3.540,00
EM PERFIL U.
REMOGAO DE PORTA DE VIDRO
334 BASA CSSQ’%@?;?“”" TEMPERADO, INCLUSIVE DESMONTAGEM DE | UND 6,00 - 61,44 - 368,64 368,64
FERRAGENS E ACESSORIOS
REMOGAO DE TUBULAGOES (TUBOS E
335 | SINAPI 97662 CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA M 360,00 0,07 0,41 25,20 147,60 172,80
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL,
. 2 277
336 | SINAPI 97663 SEM REAPROVEITAMENTO. UN 30,00 2,75 9,26 82,50 ,80 360,30
REMOGAO DE ACESSORIOS, DE FORMA
.37 4!
33 SINAPI 97664 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 30,00 0,30 1,20| 9,00 36,00 5,00
REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE
. 202,2 262
338 | SINAPI 97666 FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. UN 30,00 2,01 6,74 60,30 02,20 62,50
REMOGAO DE PERSIANAS OU CORTINA
. - 470,7 1.358,1 1.82
3.39 BASA C263-BASA EXISTENTES M2 300,00 157 4,53 0,70 358,10 828,80
REMOGAO DE BANCADA EM GRANITO COM
4 - - 2 - - 7 7
3.40 BASA | C254-SINAPI-86889 |\ oo o e T UND ,00 44,89) 89,78 89,78
3.41 BASA 6326'B£3§§EDOP' REMOGAO DE SOLEIRA E PEITORIL M2 24,00 4,85 15,54 116,40 372,97 489,37
REMOGAO DE CAIXA COLETORA EM
3.42 BASA C65-BASA ACRILICO FIXADA EM VIDRO UND 6,00 5,23 15,09 31,38 90,54 121,92
3.43 BASA C96-BASA ggﬁgﬁ@gDETOTEMMETAUCO'NTERNO UND 12,00 2,09 6,04 25,10 72,43 97,54
3.44 BASA C98-BASA REMOCAO DE PORTA CARTAZ DE PAREDE UND 12,00 2,62 7,55 31,38 90,54 121,92
3.45 BASA C99-BASA REMOCAO DE PLACA DE PORTA UND 18,00 1,05 3,02 18,83 54,32 73,15
REMOGCAO DE PLACA AEREA EM PVC
3.46 BASA C100-BASA INDICATIVO DE GERENGIA UND 30,00 2,09 6,04 62,76 181,08 243,84
C206 -SEDOP-  |REMOGAO DE IMPERMEABILIZAGAO E
3.47 BASA 020023 PROTECAQ MECANICA DAS CALHAS E LAJES M2 720,00 3,69 11,60 2.653,20 8.351,28 11.004,48
REMOGCAO DE TOTEM METALICO EXTERNO
3.48 BASA C244- BASA DE APROX. 5,40 M DE ALTURA UND 6,00 569,22 142,98 3.415,32 857,88 4.273,20
REMOGCAO DE PLACA TIPO HORIZONTAL
3.49 BASA C248-BASA METALICA OU PLACA DE IDENTIFICAGAO UND 6,00 287,23 64,65) 1.723,38 387,90 2.111,28
HORIZONTAL EXISTENTE
3.50 BASA C270-BASA-PINI__|REMOCAO DE ESPELHO M2 6,00 5,35 20,05 32,10 120,30 152,40
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ﬂ BANCO DA AMAZONINA

BANCO DA AMAZONIA

GESES - Geréncia Executiva de Operagdes de Servigos, Patriménio e Suprimentos REGIAO MATO GROSSO
COMAP — Coordenadoria de Manutengzo Patrimonial e Predial DATA 04/07/2024
Orcamento Sintético Global ANEXO XXl TAXA 106,84%
OBRA : AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA valor global 8.045.707,69
ORCAMENTO : SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAGOES E ADAPTAGOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA
LOCAL : ESTADO DO MATO GROSSO ]
BASE: SINAPI - NAO DESONERADO mai/24 __[COMP. BASA [mai/24
PINI|MAR-2024 | SEDOP-PA [mai/24
PRECO(R$) UNIT PRECO TOTAL (R$)
ITEM | BASE cobIco DESCRICAO UNID | QUANT. | MAT. (R$) M.O. (R$) MAT. (R$) M.O. (R$) PRE%ﬁ;PTAL
DESMONTAGEM E REMOGAO DE BIOMBOS
DE PRIVACIDADE DOS CAIXAS E GERENCIA
351 - 120,00 - - 5.802,00 5.802,00
BASA C312-BASA EM VIDRO TEMPERADO, INCLUINDO PERFIL M2 ’ 48,35 ’ ’
METALICO E SEUS ACESSORIOS.
REMOGAO DE BARRAS DE APOIO OU
352 - 18,00 18,83 54,32 73,15
BASA C325-BASA PUXADOR DE PORTA DE BANHEIRO PCD UND ’ 105 8,02 ’ ’ ’
C327-BASA-ORSE- |REMOGAO DE DIVISORIA DE GRANITO (OU
353 32,00 129,14 383,42 512,56
BASA 12504 MARMORE) M2 : 4,04 11,98 , : :
3.54 BASA ngﬁ:ggﬁmop‘ REMOGAO DE CAIXA DE AR CONDICIONADO UND 8,00 6,89 21,32 55,10 170,58 225,67
3.55 BASA C93-BASA REMOCAO DE ADESIVOS NA VIDRACARIA UND 120,00 052 151 62,76 181,08 243,84
REMOGAO DE CAIXA DE INCENDIO,
3.56 BASA CSSI'Blﬁ’SiORSE‘ INCLUSIVE REGISTROS, MANGUEIRAS E UND 5,00 10,58 35,36 52,90 176,80 229,70
ACESSORIOS
357 BASA CSSZ?Q?;fRSE‘ REMOGAO DE FECHADURA OU FECHO UND 12,00 1,30 4,74 15,63 56,82 72,45
C333-BASA-ORSE- |REMOGAO DE FITA DE PISO (INCLUSIVE
3.58 100,00 144,15 414,85 559,00
BASA 04860 LIMPEZA) M ' a4 415 ' ' '
3.59 BASA C334'B:zsl§‘2§EDOP‘ REMOGAO DE GRADE DE FERRO M2 50,00 6,32 20,18 316,20 1.009,00 1.325,20
REMOGAO DE PLACA DE IDENTIFICAGAO
3.60 BASA C92-BASA HORIZONTAL METALICA DA FACHADA DO UND 6,00 287,23 65,54 1.723,38 393,24 2.116,62
BANCO
C335-BASA-SEDOP- [REMOGAO DE MOLA AEREA HIDRAULICA DE
3.61 15,00 39,08 142,05 181,13
BASA 021508 PORTA UND , 2,61 9,47, , g ,
3.62 BASA CSSS’%’;?;;'NAP" REMOGAO DE MOLA HIDRAULICA DE PISO UND 6,00 18,97 58,19 113,81 349,13 462,94
REMOGAO DE PGDM, INCLUSIVE
X - 2.283,42 672,52 . 4
3.63 BASA C338-BASA DESMONTAGEM E EMBALAGEM UND 6,00 380,57 612,09 83, 36725 5.955,9
REMOGAO DE PAINEL ELETRONICO DE
.64 . 2 1 4 121,92
3.6 BASA C107-BASA SENHA OU TV PLANA UND 0,00 1,57 4,53 31,38 90,5 9
3.65 BASA C194 - BASA Remoc&o de mobiliarios e arméarios UND 150,00 0,52 1,51 78,45 226,35 304,80
REMOGAO DE PLACA METALICA DE
3.66 BASA C94-BASA IDENTIFICAGAO VISUAL DOS CASH'S DO UND 22,00 10,44 35,14 229,68 773,08 1.002,76
BANCO
REMOGAO DE BIOMBO DE PRIVACIDADE
.67 - - 22 11 4
3.6 BASA C95-BASA METALICO DOS CASH'S DO BANCO UND ,00 5,29 17,68 6,38 388,96 505,3
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA,
PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE
X . \ - 11 14 2,2 10,7
368 | SINAPI 90443 INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS M 0,00 1,35 6,02 8,50 662,20 810,70
MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA,
PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE
369 | SINAPI 91222 INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS M 110,00 1,52 6,67, 167,20 733,70 900,90
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS
A75MM
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA
370 | SINAPI 103288 PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A UN 12,00 4,08 10,29 48,96 123,48 172,44
24000 BTUS/H.
RASGO LINEAR MECANIZADO EM
CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO
.71 A ; N 1 2 1
3 SINAPI 90444 DE INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS M 00,00 2,50 8,00 50,00 800,00 050,00
MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
RASGO LINEAR MECANIZADO EM
CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO
372 | SINAPI 90445 DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS M 100,00 3,34 10,60 334,00 1.060,00 1.394,00
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS
A75MM
FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA
3.73 | SINAPI 90436 INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS UN 12,00 2,56 11,17 30,72 134,04 164,76
MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA
INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS
.74 12 2 4 439,2
3 SINAPI 90437 MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS UN ,00 6,90 29,70 82,80 356,40 39,20
A75MM
FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA
INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS
.7 12 121,2 20,2 41,4
375 | SINAPI 90438 MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS UN ,00 10,10 43,35 ,20 520,20 641,40
A 100 MM.
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM
MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAGOES
7 h N 1 20,1 1 78,2
3.76 | SINAPI 90439 HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES QU UN 0,00 2,01 5,81 0,10 58,10 8,20
IGUAIS A 40 MM
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM
MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAGOES
377 | SINAPI 90440 HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 UN 10,00 5,52 15,36 55,20 153,60 208,80
MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM
MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAGOES
378 | SINAPI 90441 HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 75 UN 10,00 8,12 22,37 81,20 223,70 304,90
MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM.
4.0 RECUPERACAO DE ESTRUTURA -
4.1 PINI 05.108.000100.SER |Aplicacéo de solvente em substrato impregnado m2 5,00 23,18 4,38 115,90 21,90 137,80
Preparagéo do substrato para reparo em estrutura
4.2 PINI 05.108.000200.SER |de concreto por apicoamento manual da m2 5,00 - 66,38| - 331,90 331,90
superficie
43 PINI | 05.108.000210.SER |FreParacéo do substrato para reparo em estrutura | -, 5,00 23,19 2,66 115,95 13,30 129,25
de concreto por saturacdo com agua
4.4 PINI | 05.108.000250.SER |Queima controlada para preparo do substrato m2 5,00 1,76 24,47 8,80 122,35 131,15
para reparo estrutural
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A“!! BANCO DA AMAZONINA

BANCO DA AMAZONIA

GESES - Geréncia Executiva de OperagGes de Servigos, Patriménio e Suprimentos REGIAO MATO GROSSO
COMAP — Coordenadoria de Manutengao Patrimonial e Predial DATA 04/07/2024
Orcamento Sintético Global ANEXO XXl TAXA 106,84%
OBRA : AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA valor global 8.045.707,69
ORCAMENTO : SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARACOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA
LOCAL : ESTADO DO MATO GROSSO ‘
BASE: SINAPI - NAO DESONERADO mai/24 COMP. BASA \mai/24
PINI|MAR-2024 | SEDOP-PA ‘mai/24
PRECO(R$) UNIT PRECO TOTAL (R$)
ITEM BASE Cobico DESCRIGAO UNID QUANT. | MAT. (R$) M.O. (R$) MAT. (R$) M.O. (R$) PREQ“OQ;)OTAL
45 PINI | 05.108.000260.SER |REMOga0 de concreto com martelo rompedor até m2 5,00 13,72 30,71 68,60 153,55 222,15
5 cm de profundidade
46 | PN | 05.108.000270.sR |ESCANficacdo manual, corte de concreto até em |, 5,00 - 132,75 - 663,75 663,75
de profundidade
47 PINI 05.108.000280.SER Frezamento m?cgnlco com maquinas de desbaste me 500 206,25 6.64 1.031,25 33,20 1.064,45
frezadora mecénica para preparo do substrato
4.8 PINI 05.108.000300.SER_|Escovamento manual do substrato m2 5,00 6.64 4,38 33,20 21,90 55,10
49 PINI | 05.108.000350.SER |LIMPeza do substrato com aplicagdo de jato de m? 5,00 19,61 1,73 98,05 8,65 106,70
4gua guente
4.10 PINI 05.108.000380.SER |Jato de areia seca para limpeza do substrato m2 5,00 108,51 12,61 542,55 63,05 605,60
411 | PINI | 05.108.000400.SER |LIMPeZa do substrato com lavagem & base de me 5,00 8,70 4,89 4350 2445 67.95
solucBes acidas em pisos ou paredes
412 | PN | 0108000410 SER |SPeZ do substrato com utilizagdo de solventes | -, 5,00 38,44 332 192,20 16,60 208,80
4.13 PINI 05.108.000420.SER |Limpeza do substrato com jato de ar comprimido m2 5,00 10,00 1,33 50,00 6,65 56,65
414 | PINI | 05.108.000430.SER 'C‘;:ZJT;”“’ elétrico da armadura com escova m 5,00 28,08 1,66 140,40 8,30 148,70
415 PINI | 05.108.000440.SER |-mPeza do substrato para remogao de Gleos e me 5,00 23,18 332 115,90 16,60 132,50
graxas impregnados superficialmente
416 PINI | 05.108.000450.SER |DEfinicao e demarcacao da area de reparo de m 5,00 1,36 277 6.80 13,85 20,65
estruturas, utilizando disco de corte
417 | PINI | 05.108.000600.SER |REPO superficial em esirutura com argamassa m3 1,00 6.864,00 550,92 6.864,00 550,92 7.423,92
cimenticia fluida# 3a 5 cm
418 PNt | 05.108.000620.sER |REPArO de juntas de)m_ovumema(;ao em piso com m2 5.00 1437 2,04 71.85 1470 8655
argamassa base epoxi
419 PINI | 05.108.000640.SER |REPar profundo em estrutura com argamassa ms 1,00 7.041,74 668,79 7.041,74 668,79 7.710,53
cimenticia fluida
420 PINI | 05.108.000660.SER |REPar0 profundo em estrutura com argamassa m2 1,00 8.848,82 1.272,39 8.848,82 1.272,39 10.121,21
seca tipo "dry pack” isenta de retracdo
421 | PINI | 05.108.000680.SER ;‘;‘Jgeffi: do substrato com aplicagao de jato de me 1,00 14,65 1,46 14,65 1,46 16,11
4.22 PINI | 05.108.000700.SER |REParo estrutural em fissuras por injecéo de m 50,00 164,38 47,99 8.219,00 2.399,50 10.618,50
resina base epoxi em fissuras com e=0,3 a1 mm
423 PINI | 05.108.000720.5ER |EScrificacdo mecanica com disco de desbaste, m? 50,00 38,24 6,64 1.912,00 332,00 2.244,00
corte de concreto até 0,5 cm de profundidade
4.24 PINI | 05.108.000740.5ER |ESCaificagdo mecanica com rebarbador elétrico, m? 50,00 24,60 33,19 1.230,00 1.659,50 2.889,50
corte de concreto até 3,0 cm de profundidade
4.25 PINI | 05.108.000760.SER |ESCaificagdo mecanica com rebarbador elétrico, m? 50,00 29,52 39,83 1.476,00 1.991,50 3.467,50
corte de concreto até 5 cm de profundidade
GRAUTE FGK=30 MPA; TRACO 1:0,9:1,2:0,6
EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
42 ( 1 746,2
6 SINAPI 90285 GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO M3 ,00 746,25 60,08| 6,25 60,08 806,33
MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
Entelamento corretivo de superficie com trinca por
427 | PINI | 06.103.000460.5ER |retragdo ou dilatagéo, revestida com argamassa m 50,00 6,17 10,76 308,50 538,00 846,50
de cal hidratada e areia traco 1:3, largura da tela =
15¢cm
4.28 PINI | 06.103.000465.SER |ENtelamento preventivo de superficie sujeita a m 50,00 5,43 0,89) 271,50 44,50 316,00
trinca, largura da tela adesiva 25 cm
REPARO NA PLATIBANDA, LAJE DE PISO DO
PATAMAR DA FACHADA DE ESTRUTURAS DE
4.2 - - 1 18.181 2.532,7 20.714,2
9 BASA C06-SINAPI-83730 CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA M2 00,00 181,82 25,33 8.181,50 532,75 0. ,25
DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM
5.0 MOVIMENTACAQ DE TERRA -
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO
1 1 15,47 75,4
5 SINAPI 94319 ARGILO-ARENOSO. M3 ,00 59,98 15,47 59,98 5, 5,45
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA
.2 1 1 1 15,4 124,27
5 SINAPI 94342 PARA ATERRO. M3 ,00 108,81 15,46 08,8 5,46 2
5.3 PINI | 02.105.000050.SER |At€"r0 mecanizado com reaproveitamento de solo | -, 1,00 14,74 0,69) 14,74 0,69 15,43
escavado no local
5.4 PINI 02.105.000074.SER _[Carga manual de terra em caminh&o basculante m3 1,00 22,47 28,37 22,47 28,37 50,84
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
. 1 20,67 71
55 SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 ,00 20,67 59,71 0,6 59, 80,38
A a
56 PINI | 02.105.000060.5ER |ESCaVacao manual de vala em solo de 1 ms 1,00 - 53,10 - 53,10 53,10
categoria profundidade até 2 m
5.7 PINI 02.105.000072.SER _[Reaterro manual de vala m3 1,00 - 5,97, - 5,97 5,97
58 PINI 02.105.000073.SER Regterro e compactagdo manual de vala por me 1,00 ; 52.70) R 52,70 52,70
apiloamento com soquete
5.9 PINI 02.105.000070.SER _[Regularizacéo de fundo de vala com soquete m2 1,00 - 19,91 - 19,91 19,91
6.0 FUNDACOES =
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
6.1 SINAPI 94962 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 1,00 395,91 58,22 395,91 58,22 454,13
MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
6.2 SINAPI 94963 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,00 442,75 57,80 442,75 57,80 500,55
BETONEIRA 400 L.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
6.3 SINAPI 94964 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,00 479,53 63,00 479,53 63,00 542,53
BETONEIRA 400 L.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
6.4 SINAPI 94965 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,00 506,26 57,46 506,26 57,46 563,72
BETONEIRA 400 L.
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GESES - Geréncia Executiva de Operagdes de Servigos, Patriménio e Suprimentos
COMAP - Coordenadoria de Manutengao Patrimonial e Predial

Orcamento Sintético Global

OBRA :

AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA

ANEXO XXl

ORCAMENTO :

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAGCOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA

LOCAL :

ESTADO DO MATO GROSSO

BASE:

SINAPI - NAO DESONERADO

mai/24

COMP. BASA

[mai/24

PINI

MAR-2024

SEDOP-PA

[mai/24

REGIAO

MATO GROSSO

DATA

04/07/2024

TAXA

106,84%

valor global

8.045.707,69

PRECO(RS$) UNIT

PRECO TOTAL (RS)

ITEM

BASE

CODIGO

DESCRIGAO

UNID

QUANT.

MAT. (R$)

M.O. (R$)

MAT. (R$)

M.O. (R$)

PRECO TOTAL
(R3)

6.5

SINAPI

102487

CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30%
PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL,
INCLUSIVE LANCAMENTO.

M3

1,00

460,27

178,04

460,27

178,04

638,31

6.6

PINI

04.107.000030.SER

Forma para fundac&o com tabuas e sarrafos

m2?

5,00

86,91

68,61

434,55

343,05

777,60

6.7

SINAPI

103670

LANGAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS.

M3

1,00

66,60

210,54

66,60

210,54

277,14

6.8

SINAPI

95240

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
ESPESSURA DE 3 CM.

M2

8,00

14,62

5,77

116,96

46,16

163,12

6.9

BASA

C341-BASA-SEDOP-
040025

FUNDAGAO CORRIDA COM SEIXO

M3

1,00

861,07

281,98

861,07

281,98

1.143,05

7.0

ESTRUTURA

7.1

SINAPI

96543

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM.

KG

50,00

12,94

7,95

647,00

397,50

1.044,50

72

PINI

05.101.000020.SER

Armadura de ago CA-50 para estruturas de
concreto armado, @ até 12,5 mm, corte, dobra e
montagem

kg

50,00

9,00

4,31

450,00

215,50

665,50

73

PINI

05.101.000031.SER

Armadura de ago CA-60 para estruturas de
concreto armado, @ de 5,00 até 7,00 mm, corte,
dobra e montagem

kg

50,00

17,85

4,31

892,50

215,50

1.108,00

7.4

PINI

05.101.000032.SER

Armadura de ago CA-60 para estruturas de
concreto armado, @ de 8,00 até 9,50 mm, corte,
dobra e montagem

kg

50,00

24,08

2,69

1.204,00

134,50

1.338,50

75

PINI

05.101.000050.SER

Armadura de tela de ago CA-60 @ 4,20 mm,
malha de 10 x 10 cm

100,00

52,26

2,05

5.226,00

205,00

5.431,00

76

SINAPI

102475

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,6:2,9
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L.

M3

682,11

64,94

682,11

64,94

747,05

77

PINI

05.103.000015.SER

Escoramento em madeira, com pontaletes 7,5 x
7,5cm para alturade 2,7a3m

m2

82,19

6,86

821,90

68,60

890,50

78

SINAPI

94969

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L.

M3

444,87

50,36

444,87

50,36

495,23

79

SINAPI

92263

FABRICAGAO DE FORMA PARA ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.

M2

20,00

172,97

33,27]

3.459,40

665,40

4.124,80

7.10

SINAPI

92409

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAGAO.

M2

20,00

172,11

88,88

3.442,20

1.777,60

5.219,80

7.11

SINAPI

92482

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAGAO.

M2

20,00

207,78

95,75

4.155,60

1.915,00

6.070,60

712

SINAPI

101963

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL,
BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM
CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).

M2

20,00

177,80

25,86

3.556,00

517,20

4.073,20

713

SINAPI

103670

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS.

M3

1,00

66,60

210,54

66,60

210,54

277,14

7.14

SINAPI

105036

VERGA PRE-FABRICADA COM ATE 1,5 M DE
VAO, ESPESSURA DE *15* CM.

5,00

23,72

23,36

118,60

116,80

235,40

7.15

SINAPI

94588

CONTRAMARCO DE AGO, FIXAGAO COM
PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

5,00

44,50

9,65

222,50

48,25

270,75

8.0

PAREDES, PAINEIS E VIDROS

8.1

SINAPI

98458

TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA.

M2

200,00

89,16

25,57

17.832,00

5.114,00

22.946,00

8.2

SINAPI

103329

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL.

M2

210,00

48,38

46,32

10.159,80

9.727,20

19.887,00

8.3

SINAPI

103331

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL.

M2

210,00

55,97

35,04

11.753,70

7.358,40

19.112,10

8.4

SINAPI

96358

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE
GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA
METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS.

M2

210,00

84,84

12,12

17.816,40

2.545,20

20.361,60

85

SINAPI

96359

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE
GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA
METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6 M2, COM VAOS.

M2

210,00

93,20

13,80

19.572,00

2.898,00

22.470,00

8.6

BASA

C240-BASA-SINAPI-
102235

DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 8 MM,
COM ESTRUTURA EM PERFIL DE ALUMINIO
ANODIZADO COR N/B/P

M2

110,00

383,30

46,18

42.163,33

5.079,82

47.243,14

8.7

SINAPI

102180

VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO
EM PERFIL U

M2

100,00

424,31

48,35

42.431,00

4.835,00

47.266,00

8.8

SINAPI

102181

VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO
EM PERFIL U

M2

110,00

523,83

45,37

57.621,30

4.990,70

62.612,00
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Orcamento Sintético Global

OBRA :

AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA

ANEXO XXl

ORCAMENTO :

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAGCOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA

LOCAL :

ESTADO DO MATO GROSSO

BASE:

SINAPI - NAO DESONERADO

mai/24

COMP. BASA

[mai/24

PINI

MAR-2024

SEDOP-PA

[mai/24

REGIAO

MATO GROSSO

DATA

04/07/2024

TAXA

106,84%

valor global

8.045.707,69

PRECO(RS$) UNIT

PRECO TOTAL (RS)

ITEM

BASE

CODIGO

DESCRIGAO

UNID

QUANT.

MAT. (R$)

M.O. (R$)

MAT. (R$)

M.O. (R$)

PRECO TOTAL
(R3)

8.9

BASA

C233-SINAPI-102181

REINSTALAGAO DA DIVISORIA EM VIDRO
TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM,
COM SUBSTITUICAO DE FERRAGENS

M2

110,00

164,45

45,37

18.089,50

4.990,70

23.080,20

8.10

SINAPI

102253

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM
GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC
III-E, INCLUSIVE FERRAGENS.

M2

5,00

779,78

63,51]

3.898,90

317,55

4.216,45

8.11

PINI

06.102.000005.SER

Diviséria estruturada em perfil de aluminio duplo,
com painel em laminado melaminico colméia #
35mm

270,00

269,20

72.684,00

72.684,00

8.12

PINI

06.102.000010.SER

Diviséria estruturada em perfil de aluminio duplo,
com painel em laminado melaminico miolo
macico semi-acustico e incombustivel # 35mm

100,00

502,81

50.281,00

50.281,00

8.13

BASA

C302-BASA-SEDOP

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
DIVISORIA DIVILUX PEFIL ALUMINIO / MIOLO
CELULAR (PAINEL / VIDRO / PAINEL)

M2

100,00

80,38

25,29

8.038,00

2.529,00

10.567,00

8.14

BASA

C303-BASA-SEDOP

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
DIVISORIA DIVILUX PEFIL ALUMINIO / MIOLO
CELULAR (PAINEL CEGO)

M2

200,00

70,83

25,29

14.166,00

5.058,00

19.224,00

8.15

BASA

C167-BASA-ORSE-
12630

REINSTALAGAO DE DIVISORIA TIPO CHAPA
EM MADEIRA

M2

260,00

522

17,02

1.357,20

4.423,90

5.781,10

8.16

SINAPI

102162

FORNECIMENTO E NSTALAGAO DE VIDRO
LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE
ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE.

M2

45,00

291,47

25,03

13.116,15

1.126,35

14.242,50

8.17

SINAPI

102166

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VIDRO
LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE
ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE.

M2

45,00

313,56

15,32

14.110,20

689,40

14.799,60

8.18

SINAPI

102172

FORNECIMEWNTO E INSTALAGAO DE VIDRO
ARAMADO, E =7 MM, EM ESQUADRIA DE
ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE.

M2

45,00

506,05

15,32

22.772,25

689,40

23.461,65

8.19

SINAPI

102176

FORNECIMENTO E INSTALAGAO PELE DE
VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), PERFIS DE
ALUMINIO PRETO PARA ESTUTURA, COLUNA,
MEIA COLUNA, QUADRO COMPLEMENTARES,
COMPONENTES DE MONTAGEM PARA
FIXACAO E VEDACAO

M2

250,00

903,86

53,30

225.965,00

13.325,00

239.290,00

9.0

REVESTIMENTO

9.1

SINAPI

87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO
MANUAL.

M2

840,00

2,96

4,17

2.486,40

3.502,80

5.989,20

9.2

SINAPI

87530

REBOCO TIPO MASSA UNICA, PARA
RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS.

M2

840,00

20,51

18,26

17.228,40

15.338,40

32.566,80

9.3

SINAPI

87528

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE
CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUGAO DE TALISCAS.

M2

220,00

21,15

20,45

4.653,00

4.499,00

9.152,00

9.4

SINAPI

87244

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA
2,5x2,5CM, 5 X 5 CM OU 10X10CM(PLACAS DE
30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO.

M2

220,00

192,02

31,96

42.244,40

7.031,20

49.275,60

9.5

SINAPI

87265

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM

M2

220,00

51,20

14,78

11.264,00

3.251,60

14.515,60

9.6

BASA

C279-SEDOP-061458,

Painel em aluminio composto (acm) constituido
por chapas de aluminio, pintadas em ambas as
faces, e nlcleo de polietileno, espessura total 3,00
mm, incluindo estrutura de fixacdo

M2

200,00

666,61

137,72

133.322,00

27.544,00

160.866,00

9.7

BASA

C198 -SINAPI

Rejuntamento de paredes e piso

M2

1.000,00

2,07

1,60]

2.071,00

1.598,00

3.669,00

10.0

FORRO

10.1

BASA

C256-SINAPI-96114

SERVICO DE INSTALAGAO DE FORRO
MODULAR REMOVIVEL EXISTENTE COM
SUPORTE EM PERFIL "T" LEVE 24MM, EM
ALUMINIO COM COMPLEMENTO

DE ATE 20%

M2

250,00

10,94

12,11

2.734,18

3.026,66

5.760,84

10.2

PINI

21.102.000015.SER

Forro removivel de gesso acartonado apoiados
em perfis metélicos suspensos 125 x 62 cm x 12,5
mm

740,00

137,69

101.890,60

101.890,60

10.3

SINAPI

96113

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS.

M2

60,00

24,07

21,89

1.444,20

1.313,40

2.757,60

10.4

SINAPI

99054

ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE
GESSO, MONTADA NA OBRA).

M2

100,00

26,70

30,51

2.670,00

3.051,00

5.721,00

105

SINAPI

96120

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE
GESSO).

100,00

1,76

1,27

176,00

127,00

303,00

10.6

SINAPI

96486

FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO.

M2

100,00

59,39

10,96

5.939,00

1.096,00

7.035,00

10.7

SINAPI

96114

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
BIRECIONAL DE FIXACAO.

M2

60,00

59,83

15,96

3.589,80

957,60

4.547,40

10.8

SINAPI

96123

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM
DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM).

100,00

20,20

7,25

2.020,00

725,00

2.745,00

11.0

PAVIMENTACAO

111

SINAPI

87632

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
ESPESSURA 3CM.

M2

800,00

32,81

13,99

26.248,00

11.192,00

37.440,00

#PUBLICA
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ﬂ BANCO DA AMAZONINA

GESES - Geréncia Executiva de Operagdes de Servigos, Patriménio e Suprimentos
COMAP - Coordenadoria de Manutengao Patrimonial e Predial

OBRA :

Orcamento Sintético Global

AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA

ANEXO XXl

ORCAMENTO :

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAGCOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA

LOCAL :

ESTADO DO MATO GROSSO

BASE:

SINAPI - NAO DESONERADO

mai/24

COMP. BASA

[mai/24

PINI

MAR-2024

SEDOP-PA

[mai/24

REGIAO

MATO GROSSO

DATA

04/07/2024

TAXA

106,84%

valor global

8.045.707,69

PRECO(RS$) UNIT

PRECO TOTAL (RS)

ITEM

BASE

CODIGO

DESCRIGAO

UNID

QUANT. [ MAT. (R$)

M.O. (R$)

MAT. (R$)

M.O. (R$)

PRECO TOTAL
(R3)

11.2

SINAPI

101749

PISO CIMENTADO, TRAGCO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0
Cc™

M2

800,00 41,76

15,26

33.408,00

12.208,00

45.616,00

11.3

SINAPI

98671

Piso em granito, espessura 2 cm, Assentado com
argamassa pré-fabricada de cimento colante,
Inclusive rejuntamento

M2

5,00 405,44

32,85

2.027,20

164,25

2.191,45

11.4

SINAPI

101091

PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO
EM AMBIENTES EXTERNOS.

M2

160,00 122,95

34,18

19.672,00

5.468,80

25.140,80

115

SINAPI

101727

PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS,
PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO
COM COLA.

M2

80,00 201,24

4,73

16.099,20

378,40

16.477,60

116

SINAPI

101734

PISO DE BORRACHA PASTILHADO,
ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA.

M2

5,00 405,81

19,99

2.029,05

99,95

2.129,00

11.7

SINAPI

101747

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO
MECANICO, ESPESSURA 7CM.

M2

300,00 91,16

2,95

27.348,00

885,00

28.233,00

11.8

SINAPI

87263

Piso ceramico retificado, n&o esmaltado,
acabamento natural, espessura minima 9,5mm,
certificado pela ABNT NBR 15463, com absorgéo
de agua < 0,1, resisténcia ao

manchamento classe 5, local de trafego indicado
pelo fabricante para ambiente comercial interno
molhado, cor bege, tamanho minimo de 60x60cm,
Referéncia: Bianco Plus Natural), na cor améndoa

M2

440,00 148,28

12,97

65.243,20

5.706,80

70.950,00

11.9

SINAPI

87251

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA DIMENSOES 45X45
CcM

M2

100,00 48,16

7,07

4.816,00

707,00

5.523,00

11.10

PINI

22.150.000130.SER

Rejuntamento de piso ceramico com argamassa
pré-fabricada junta: 6 mm

m2

740,00 5,74

3,32

4.247,60

2.456,80

6.704,40

11.11

PINI

22.121.000050.SER

Piso com revestimento & base de epéxi, duas
deméos #1,5a25mm

100,00 23,17

27,16

2.317,00

2.716,00

5.033,00

12.0

RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

12.1

BASA

C307-BASA-SINAPI-
88650

RODAPE EM CERAMICO RETIFICADO, NAO
ESMALTADO, ACABAMENTO NATURAL,
ESPESSURA MINIMA 9,5MM, CERTIFICADO
PELA ABNT NBR 15463, COM ABSORGAO DE
AGUA < 0,1, RESISTENCIA AO MANCHAMENTO
CLASSE 5, LOCAL DE TRAFEGO INDICADO
PELO FABRICANTE PARA AMBIENTE
COMERCIAL INTERNO MOLHADO, COR BEGE,
TAMANHO MINIMO DE 60X60CM,
REFERENCIA:BIANCO PLUS NATURAL),

740,00 21,71

2,24

16.063,94

1.660,85

17.724,79

12.2

SINAPI

88648

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA
COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSOES 35X35CM.

50,00 5,85

1,89

292,50

94,50

387,00

12.3

SINAPI

101738

RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO
COM COLA.

50,00 24,14

9,57

1.207,00

478,50

1.685,50

12.4

PINI

22.148.000065.SER

Rodapé vinilico com 5 cm de altura, fixado com
cola a base de neoprene

50,00 37,87

1,25]

1.893,50

62,50

1.956,00

125

SINAPI

98685

RODAPE EM GRANITO, ALTURA 10 CM.

<

50,00 70,76

8,26

3.538,00

413,00

3.951,00

126

SINAPI

98689

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,
ESPESSURA 2,0 CM.

50,00 96,78

15,11

4.839,00

755,50

5.594,50

12.7

SINAPI

101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU
MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE
2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM
ADITIVO.

50,00 106,02

19,33

5.301,00

966,50

6.267,50

12.8

PINI

22.136.000135.SER

Peitoril de granito natural 25 cm, assentado com
argamassa mista de cimento, cal e areia

50,00 96,17

1,63

4.808,50

81,50

4.890,00

13.0

ESQUADRIAS E SERRALHERIA

13.1

BASA

C242-SINAPI-102182

DESINSTALAGAO E INSTALAGAO DE PORTA
PIVOTANTE EM VIDRO TEMPERADO
EXISTENTE COM SUBSITUICAO DO CONJ. DE
FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO
TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO,
CONTEMPLANDO DOBRADICA INF.,
DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA
INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP.,
FECHADURA

UND

11,00 169,85

61,47

1.868,31

676,12

2.544,43

13.2

BASA

C68-SINAPI-102184

AJUSTE DA PORTA DE VIDRO TEMPERADO
EXISTENTE

UND

104,10

624,60

624,60

133

SINAPI

102182

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO,
90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE
ACESSORIOS.

UN

11,00 1.114,86

61,44

12.263,46

675,84

12.939,30

13.4

SINAPI

102183

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2
FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE
10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS.

UN

5,00 2.232,42

131,25

11.162,10

656,25

11.818,35

135

SINAPI

102184

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA,
EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM,
ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS.

UN

5,00 1.936,14

104,10

9.680,70

520,50

10.201,20

13.6

SINAPI

102185

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA,
EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210
CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE
ACESSORIOS.

UN

5,00 3.874,90

216,34

19.374,50

1.081,70

20.456,20

13.7

BASA

C74- SINAPI-90822

INSTALAGAO DE PORTA DE MADEIRA EM
MELAMINICO

UND

12,00 12,08

41,81

144,98

501,74

646,72

13.8

SINAPI

100695

RECOLOCAGAO DE FOLHAS DE PORTA DE
MADEIRA LEVE OU MEDIA DE 60CM DE
LARGURA, CONSIDERANDO
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL.

UN

12,00 13,93

42,28

167,16

507,36

674,52

#PUBLICA
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BANCO DA AMAZONIA

GESES - Geréncia Executiva de Operagdes de Servigos, Patriménio e Suprimentos
COMAP - Coordenadoria de Manutengao Patrimonial e Predial

Orcamento Sintético Global

OBRA :

AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA

ANEXO XXl

ORCAMENTO :

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAGCOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA

LOCAL :

ESTADO DO MATO GROSSO

BASE:

SINAPI - NAO DESONERADO

mai/24

COMP. BASA

[mai/24

PINI

MAR-2024

SEDOP-PA

[mai/24

REGIAO

MATO GROSSO

DATA

04/07/2024

TAXA

106,84%

valor global

8.045.707,69

PRECO(RS$) UNIT

PRECO TOTAL (RS)

ITEM

BASE

CODIGO

DESCRIGAO

UNID

QUANT.

MAT. (R$)

M.O. (R$)

MAT. (R$) M.O. (R$),

PRECO TOTAL
(R3)

139

SINAPI

100697

RECOLOCAGAO DE FOLHAS DE PORTA DE
MADEIRA LEVE OU MEDIA DE 80CM DE
LARGURA, CONSIDERANDO
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL.

UN

12,00

16,86 52,03]

202,32 624,36

826,68

13.10

SINAPI

90820

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), 60X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

6,00

290,47 33,93

1.742,82 203,58

1.946,40

13.11

SINAPI

90822

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

12,00

315,09 40,93

3.781,08 491,16

4.272,24

13.12

SINAPI

90823

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

12,00

397,78 44,43

4.773,36 533,16

5.306,52

13.13

PINI

12.104.000058.SER

Porta de chapa de madeira lisa encabegada com
Imbuia 80 x 210 x 3,5 cm, interna, com batente,
guarnicéo e ferragem (Fechadura em latdo
completa tipo gorge com guarnicéo tipo espelho e
maganeta tipo alavanca para porta interna encaixe
40 mm)

un

12,00

921,61 164,40

11.059,32 1.972,80

13.032,12

13.14

PINI

12.104.000060.SER

Porta de madeira almofadada trabalhada em 2
faces em madeira Angelim 90 x 210 x 3,5 cm,
externa, com batente, guarnicdo e ferragem
(Fechadura em latdo completa tipo cilindro com
guarnicdo tipo espelho e maganeta tipo alavanca
para porta externa encaixe 40 mm)

un

6,00

2.042,57 164,40

12.255,42 986,40

13.241,82

13.15

SINAPI

90793

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA
PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM,
FIXAGAO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

UN

12,00

1.121,53 24,59

13.458,36 295,08

13.753,44

13.16

BASA

C247- SEDOP-91377

Porta divilux 0.80x2.10m c/ferragens - ¢/ perfil de
aluminio

UND

12,00

262,33 13,61

3.147,91 163,34

3.311,26

13.17

SINAPI

100701

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE
COM CHAPA, COM GUARNICOES.

M2

38,00

755,81 14,28

28.720,78 542,64

29.263,42

13.18

SINAPI

90838

PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

5,00

1.812,56 101,78

9.062,80 508,90

9.571,70

13.19

SINAPI

91338

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI,
COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

M2

8,00

850,23 9,90

6.801,84 79,20

6.881,04

13.20

SINAPI

100702

PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM
DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO
LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR,
SEM ALIZAR.

M2

50,00

469,37 7,82

23.468,50 391,00

23.859,50

13.21

SINAPI

94569

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

M2

25,00

613,22 47,45

15.330,50 1.186,25

16.516,75

13.22

SINAPI

94570

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE E FERRAGENS, ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

M2

25,00

327,78 14,41

8.194,50 360,25

8.554,75

13.23

SINAPI

100674

JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM
VIDRO, BATENTE E FERRAGENS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

M2

25,00

691,87 20,00

17.296,75 500,00

17.796,75

13.24

SINAPI

94573

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE E FERRAGENS, ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

M2

25,00

369,54 26,68

9.238,50 667,00

9.905,50

13.25

PINI

12.102.000005.SER

Grade de protecdo de ferro chato 1" x 1/4",
colocacéo e acabamento

m2

100,00

557,64 93,32

55.764,00 9.332,00

65.096,00

13.26

SINAPI

99861

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE
JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS
DE 25X4,8 MM.

M2

100,00

287,07 283,53

28.707,00 28.353,00

57.060,00

13.27

BASA

C186-SEDOP-240618,

Escada tipo marinheiro em tubo aco galvanizado 1
1/2" (38 Mm)

50,00

414,98 45,12

20.749,00 2.255,85

23.004,85

13.28

PINI

30.148.000155.SER

Paraciclo modulado de ch&o em ago galvanizado,
0,6 x 1,5 m, para até 5 bicicletas

un

6,00

2.068,88 18,66

12.413,28 111,96

12.525,24

13.29

BASA

C72-SEDOP-250643

Concertina simples em aco galvanizado de alta
resistencia, com espiral de 300 m 12,16mm, d
=2,76 mm no muro (fundos e lateral)

600,00

39,87 70,72

23.922,00 42.432,00

66.354,00

13.30

PINI

13.121.000532.SER

Grelha reta de ferro fundido largura 20 cm

5,00

132,24 31,11

661,20 155,55

816,75

13.31

PINI

13.121.000500.SER

Grelha hemisférica de ferro fundido @ 75 mm - 3"

un

5,00

38,66 1,85

193,30 9,25

202,55

13.32

BASA

C53-BASA

TELA ARAME GALVANIZADO, MALHA 1MM,
MALHA 15X15MM E MOLDURA DE ACO

M2

25,00

258,77 326,08

6.469,17 8.151,88

14.621,04

13.33

BASA

C314-BASA

PERFIL EM ALUMINIO ANODIZADO COR
PRETO FOSCO 3" x 1.1/2" NA COR N/P/B

500,00

43,24 17,57

21.619,62 8.785,00

30.404,62

14.0

FERRAGENS

14.1

SINAPI

102188

MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE
VIDRO TEMPERADO.

UN

6,00

826,36 58,16

4.958,16 348,96

5.307,12

#PUBLICA
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OBRA :

AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA

ANEXO XXl

REGIAO

MATO GROSSO

DATA

04/07/2024

TAXA

106,84%

valor global

ORCAMENTO :

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAGCOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA

8.045.707,69

LOCAL :

ESTADO DO MATO GROSSO

BASE:

SINAPI - NAO DESONERADO

mai/24

COMP. BASA

[mai/24

PINI

MAR-2024

SEDOP-PA

[mai/24

PRECO(RS$) UNIT

PRECO TOTAL (RS)

ITEM

BASE CODIGO

DESCRIGAO

UNID

QUANT. [ MAT. (R$)

M.O. (R$) MAT. (R$) M.O. (R$)

PRECO TOTAL
(R3)

14.2

SINAPI 102189

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA
COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E
INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E
PUXADOR.

UN

6,00 170,91

64,67 1.025,46 388,02

1.413,48

14.3

SINAPI 100705

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA
DE BANHEIRO

UN

6,00 59,63

24,20 357,78 145,20

502,98

14.4

SINAPI 100709

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9
A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO,
TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS.

UN

36,00 17,55

24,31 631,80 875,16

1.506,96

145

BASA C183-BASA

Fechadura em metal cromado de embutir tipo
tetra-chave

UND

5,00 227,90

20,32] 1.139,52 101,61

1.241,13

14.6

SINAPI 91306

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO
PADRAO MEDIO, COM EXECUCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

13,00 122,54

20,31 1.593,02 264,03

1.857,05

14.7

SINAPI 90831

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE
BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO
PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE
FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

10,00 122,54

20,31 1.225,40 203,10

1.428,50

14.8

SINAPI 90830

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO,
EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO
PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE
FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

5,00 136,45

26,52 682,25 132,60

814,85

14.9

BASA | C273-BASA-SINAPI

PUXADOR REDONDO EM AGO INOX DE 45CM
PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO

UND

5,00 216,84

26,54 1.084,20 132,69

1.216,89

14.10

BASA C110-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
FECHADURA ELETROMAGNETICA 150 KGF
(KIT ATM) AUTOMATIZA OU SIMILAR, COM
INTERRUPTOR PARA PROGRAMAGAO DE
HORARIO MARCA COEL OU SIMILAR. PARA
PORTA DO AUTO-ATENDIMENTO.

UND

5,00 2.757,40

607,36 13.787,00 3.036,80

16.823,80

15.0

COBERTURA

15.1

BASA C216-SINAPI

Revisdo geral em sistema de cobertura em telha
de fibrocimento e estrutura de madeira, com
substituicdo de telhas e pegas de madeira
danificadas e recomposigéo de parafusos de
fixac&o (20% de substituicdo no maximo)

UND

800,00 12,34

3,28 9.875,20 2.627,20

12.502,40

15.2

SINAPI 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

M2

720,00 17,34

3,59 12.484,80 2.584,80

15.069,60

15.3

SINAPI 92580

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS
PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

M2

720,00 40,48

5,74 29.145,60 4.132,80

