ﬂ BANCO DA AMANAZONIN

BANCO DA AMAZONIA
GESES - Geréncia Executiva de Operagdes de Servigos, Patrimdnio e Suprimentos

COMAP - Coordenadoria de Manutengao Patrimonial e Predial

Orgamento Sintético Global

OBRA:

AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA

ANEXO 01

ORCAMENTO :

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAGCOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA

LOCAL :

ESTADO DO ACRE

BASE:

SINAPI - NAO DESONERADO

mai/24

COMP. BASA

mai/24

PINI

MARCO-2024

SEDOP-PA

mai/24

REGIAO

ACRE

DATA

04/07/2024

TAXA

115,79%

valor global

8.736.048,85

PRECO(R$) UNIT

PRECO TOTAL (R$)

ITEM

BASE

CODIGO

DESCRICAO

UNID

QUANT.

MAT. (R$)

M.O. (R$)

MAT. (R$)

M.O. (R$)

PREGO TOTAL
(R3)

TOTAL POR
ITEM (R$)

1.0

SERVICOS GERAIS

318.748,92

11

BASA

C04-BB-SEDOP/
011170

DESPESAS LEGAIS ACIMA DE R$ 15.000,00
(CREA E PREFEITURA)

VB

6,00

1.014,08

6.084,48

6.084,48

1.2

BASA

C317-BB

DESPESAS LEGAIS ATE DE R$ 15.000,00
(CREA E PREFEITURA)

UND

5,00

813,93

4.069,65

4.069,65

1.3

BASA

C315-BB

ART / RRT- ANOTACAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA / REGISTRO
DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA
EXECUCAO DE OBRA OU SERVICO ACIMA
DE R$ 15.000,00

UND

6,00

322,57

1.935,42

1.935,42

14

BASA

C319-BASA-
SINAPI

ADMINISTRACAO DIRETA (NO LOCAL) DE
OBRA OU SERVICO DE ENGENHARIA -
ENGENHEIRO OU ARQUITETO RESIDENTE,
COM CARGA HORARIA SEMANAL MiNIMA DE
QUARENTA E QUATRO (44) HORAS

2,00

374,88

21.067,20

749,76

42.134,40

42.884,16

15

BASA

C320-BASA-
SINAPI

ADMINISTRACAO DIRETA (NO LOCAL) DE
OBRA OU SERVICO DE ENGENHARIA -
MESTRE DE OBRA, COM CARGA HORARIA
SEMANAL MINIMA DE QUARENTA E QUATRO
(44) HORAS

14,00

480,48

7.129,76

6.726,72

99.816,64

106.543,36

1.6

BASA

CO1-BASA

ADMINISTRACAO DIRETA (NO LOCAL) DE
OBRA OU SERVICO DE ENGENHARIA DE
PEQUENO PORTE - ENCARREGADO DE
OBRA E PROFISSIONAL COM FORMAGAO EM
ENGENHARIA OU ARQUITETURA

11,00

531,32

6.604,61

5.844,52

72.650,71

78.495,23

1.7

SINAPI

90769

ARQUITETO DE OBRA PLENO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

200,00

2,13

123,56

426,00

24.712,00

25.138,00

1.8

SINAPI

90778

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

200,00

2,13

125,65

426,00

25.130,00

25.556,00

1.9

BASA

C318-BASA-
SINAPI

TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,
COM CARGA HORARIA SEMANAL MiNIMA DE
SEIS (06) HORAS

2,00

53,52

601,20

107,04

1.202,40

1.309,44

1.10

BASA

C02-BASA

MOBILIZACAO - (PEQUENA DISTANCIA)

UND

6,00

857,69

206,33

5.146,14

1.237,98

6.384,12

111

BASA

C323-BASA

MOBILIZACAO - (MEDIA DISTANCIA - ATE
30KM)

UND

6,00

1.591,25

314,23

9.547,50

1.885,38

11.432,88

1.12

BASA

C324-BASA

MOBILIZACAO - (GRANDE DISTANCIA -ACIMA
DE 30KM)

UND

1,00

7.995,95

920,23

7.995,95

920,23

8.916,18

2.0

SERVICOS PRELIMINARES

68.385,90

21

SINAPI

103689

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA.

M2

9,00

279,81

29,53

2.518,29

265,77

2.784,06

2.2

BASA

C91-SINAPI-
10527

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR
DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL
COM LARGURA DE 1 ATE1,5M E ALTURA DE
*1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE
LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS
ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO
INCLUI INSTALACAO)

MXMES

180,00

31,21

5.617,80

5.617,80

2.3

SINAPI

97063

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME
MODULAR FACHADEIRO, COM PISO
METALICO, PARA EDIFICACOES COM
MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE
ANDAIME E LIMPEZA).

M2

432,00

5,04

13,03

2.177,28

5.628,96

7.806,24

2.4

SINAPI

100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3).

M3

216,00

8,24

1,55

1.779,84

334,80

2.114,64

2.5

SINAPI

97914

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM).

M3XKM

12.960,00

2,75

0,41

35.640,00

5.313,60

40.953,60

2.6

PINI

02.101.000030.
SER

Abrigo provisorio de madeira para alojamento
e/ou depbsito de materiais e ferramentas

m2

12,00

542,40

216,73

6.508,80

2.600,76

9.109,56

3.0

DEMOLICOES E REMOCOES

152.063,70

3.1

SINAPI

97622

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO
FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.

M3

50,00

19,02

40,41

951,00

2.020,50

2.971,50

3.2

SINAPI

97624

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO
MACICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.

M3

5,00

35,80

75,94

179,00

379,70

558,70

3.3

SINAPI

97625

DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA
QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.

M3

50,00

46,76

9,08

2.338,00

454,00

2.792,00

3.4

SINAPI

97626

DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM
CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO.

M3

1,00

191,52

405,79

191,52

405,79

597,31

3.5

SINAPI

97627

DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM
CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO.

M3

1,00

61,77

133,88

61,77

133,88

195,65

3.6

SINAPI

97628

DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO
ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.

M3

1,00

89,17

189,01

89,17

189,01

278,18

3.7

PINI

02.102.000007.
SER

Demolicao de concreto com ferramentas
manuais

1,00

170,05

170,05

170,05

3.8

SINAPI

97631

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

M2

450,00

3,73

8,29

1.678,50

3.730,50

5.409,00

3.9

SINAPI

97632

DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.

450,00

0,82

1,92

369,00

864,00

1.233,00

3.10

SINAPI

97633

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO,
DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.

M2

450,00

1,47

16,52

3.361,50

7.434,00

10.795,50

3.11

PINI

02.102.000046.

SER

Demolicéo de revestimento de azulejo ou lambris

m2

200,00

3,27

654,00

654,00




ﬂ BANCO DA AMANAZONIN

BANCO DA AMAZONIA

GESES — Geréncia Executiva de Operacdes de Servigos, Patriménio e Suprimentos REGIAO ACRE
COMAP — Coordenadoria de Manutencdo Patrimonial e Predial DATA 04/07/2024
Orcamento Sintético Global ANEXO 01 TAXA 115,79%
OBRA: AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA valor global 8.736.048,85
ORCAMENTO : |[SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARACOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FISICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA
LOCAL : ESTADO DO ACRE
BASE: SINAPI - NAO DESONERADO mai/24 COMP. BASA mai/24
PINIIMARCO-2024 |SEDOP-PA mai/24
PRECO(R$) UNIT PRECO TOTAL (R%)
ITEM BASE CODIGO DESCRICAO UNID QUANT. | MAT. (R$) M.O. (R$) MAT. (R$) M.O. (R$) PREGO TOTAL | TOTAL POR
(R$) ITEM (R$)
312 PINI 02.102.000024. |Demolicao de piso cimentado sobre lastro de m2 450,00 i 17,01 i 7.654.50 7.654.50 i
SER concreto
313 PINI 02.102.000017. |Demolicédo de pawmenta(;,ao com pré-moldado m2 200,00 i 9.16 i 1.832,00 1.832,00 i
SER de concreto espessura até 10 cm
3.14 PINI 02'102';20019' Demolicdo de piso de tacos de madeira m?2 100,00 - 17,63 - 1.763,00 1.763,00 -
3.15 PINI 02'102'220020' Demolicéo de piso ceramico m2 450,00 - 9,16 - 4.122,00 4.122,00 -
02.102.000021 Demolicao de piso ceramico inclusive retirada da
3.16 PINI ' SER " lcamada de regularizacao sobre lastro de m?2 450,00 - 18,31 - 8.239,50 8.239,50 -
concreto com espessura até 3 cm
317 PINI 02.102.000024. |Demolicédo de piso cimentado sobre lastro de m2 450,00 i 17.01 i 7.654,50 7.654.50 i
SER concreto
REMOCAO DE PISO DE BLOCO
INTERTRAVADO OU DE PEDRA
3.18 SINAPI 97635 PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM M2 100,00 5,18 12,54 518,00 1.254,00 1.772,00 -
REAPROVEITAMENTO.
REMO(;AO DE PISO DE MADEIRA
3.19 SINAPI 97643 (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA M2 50,00 8,20 18,41 410,00 920,50 1.330,50 -
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
3.20 PINI 02.102.000043. RAerpogao de revestimento de piso de carpete m2 50,00 i 1,31 i 65,50 65,50 i
SER téxtil
3.21 PINI 02'102220044' Remocao de revestimento de piso vinilico m?2 690,00 - 11,77 - 8.121,30 8.121,30 -
REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E
3.22 SINAPI 97640 FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM M2 690,00 0,58 1,41 400,20 972,90 1.373,10 -
REAPROVEITAMENTO.
REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE
3.23 SINAPI 97641 FORMA MANUAL, SEM M2 90,00 0,92 2,15 82,80 193,50 276,30 -
REAPROVEITAMENTO.
REMOCAO DE TRAMA METALICA OU DE
3.24 SINAPI 97642 MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA M2 670,00 0,87 1,99 582,90 1.333,30 1.916,20 -
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
REMOCAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS
3.25 SINAPI 97637 E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 100,00 0,88 2,05 88,00 205,00 293,00 -
REAPROVEITAMENTO.
REMOCAO DE CHAPAS E PERFIS DE
3.26 SINAPI 97638 DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM M2 200,00 2,66 5,88 532,00 1.176,00 1.708,00 -
REAPROVEITAMENTO.
REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,
3.27 SINAPI 97644 SEM REAPROVEITAMENTO. M2 32,13 3,07 6,98 98,64 224,27 322,91 -
REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA
3.28 SINAPI 97645 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 50,00 8,01 17,93 400,50 896,50 1.297,00 -
REMOQAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO
3.29 SINAPI 97647 METALICA E CERAMICA, DE FORMA M2 690,00 1,12 2,61 772,80 1.800,90 2.573,70 -
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
REMOQAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA
3.30 SINAPI 97650 COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 390,00 2,47 5,59 963,30 2.180,10 3.143,40 -
REAPROVEITAMENTO.
REMO(;AO DE TRAMA METALICA PARA
3.31 SINAPI 97655 COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 390,00 22,99 12,66 8.966,10 4.937,40 13.903,50 -
REAPROVEITAMENTO.
REMO(;AO DE VIDRO LISO COMUM DE
3.32 SINAPI 102190 ESQUADRIA M2 30,00 5,90 13,47 177,00 404,10 581,10 -
3.33 SINAPI 102192 REMOGAQ DE VIDRO TEMPERADO FIXADO M2 240,00 512 11,68 1.228,80 2.803,20 4.032,00 -
EM PERFIL U.
C339-BASA. REMOCAO DE PORTA DE VIDRO
3.34 BASA SINAPI-102182 TEMPERADO, INCLUSIVE DESMONTAGEM UND 6,00 - 64,28 - 385,68 385,68 -
DE FERRAGENS E ACESSORIOS
REMOCAO DE TUBULACOES (TUBOS E
3.35 | SINAPI 97662 CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA M 360,00 0,14 0,39 50,40 140,40 190,80 -
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL,
3.36 SINAPI 97663 SEM REAPROVEITAMENTO. UN 30,00 4,01 9,26 120,30 277,80 398,10 -
REMOCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA
3.37 SINAPI 97664 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 30,00 0,46 1,19 13,80 35,70 49,50 -
REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE
3.38 SINAPI 97666 FORMA MANUAL, SEM UN 30,00 2,93 6,75 87,90 202,50 290,40 -
REAPROVEITAMENTO.
3.39 BASA C263-BASA REMOGAQ DE PERSIANAS OU CORTINA M2 300,00 2,24 4,47 671,40 1.340,10 2.011,50 -
EXISTENTES
C254-SINAPI- |REMOCAO DE BANCADA EM GRANITO COM
3.40 BASA 36839 REAPROVEITAMENTO UND 2,00 - 46,82 - 93,64 93,64 -
3.41 BASA C326-BASA- REMOCAO DE SOLEIRA E PEITORIL M2 24,00 6,90 15,88 165,64 381,07 546,71 -
' SEDOP-020864 ' ’ ' ’ ' ’
REMOQAO DE CAIXA COLETORA EM
3.42 BASA C65-BASA ACRILICO EIXADA EM VIDRO UND 6,00 7,46 14,89 44,76 89,34 134,10 -
3.43 BASA C96-BASA Egh/éiﬁAC%DE TOTEM METALICO INTERNO UND 12,00 2,98 5,96 35,81 71,47 107,28 -
3.44 BASA C98-BASA |REMOCAO DE PORTA CARTAZ DE PAREDE UND 12,00 3,73 7,45 44,76 89,34 134,10 -
3.45 BASA C99-BASA |REMOCAO DE PLACA DE PORTA UND 18,00 1,49 2,98 26,86 53,60 80,46 -
REMOCAO DE PLACA AEREA EM PVC
3.46 BASA C100-BASA INDICATIVO DE GERENCIA UND 30,00 2,98 5,96 89,52 178,68 268,20 -
€206 -SEDOP- REMOCAO DE IMPERMEABILIZACAO E
3.47 BASA PROTE(}AO MECANICA DAS CALHAS E M2 720,00 5,25 11,79 3.777,12 8.485,20 12.262,32 -
020023
LAJES
REMOCAO DE TOTEM METALICO EXTERNO
3.48 BASA C244- BASA DE APROX. 540 M DE ALTURA UND 6,00 641,04 131,28 3.846,24 787,68 4.633,92 -
REMOCAO DE PLACA TIPO HORIZONTAL
3.49 BASA C248-BASA [METALICA OU PLACA DE IDENTIFICACAO UND 6,00 325,37 54,70 1.952,22 328,20 2.280,42 -
HORIZONTAL EXISTENTE
3.50 BASA CZ?gliﬁ‘SA_ REMOCAO DE ESPELHO M2 6,00 7,58 21,47 45,48 128,82 174,30 -
DESMONTAGEM E REMOCAO DE BIOMBOS
DE PRIVACIDADE DOS CAIXAS E GERENCIA
3.51 BASA C312-BASA EM VIDRO TEMPERADO, INCLUINDO PERFIL M2 120,00 - 50,57 - 6.068,40 6.068,40 -
METALICO E SEUS ACESSORIOS.
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BANCO DA AMAZONIA

GESES — Geréncia Executiva de Operacdes de Servigos, Patriménio e Suprimentos REGIAO ACRE
COMAP — Coordenadoria de Manutencdo Patrimonial e Predial DATA 04/07/2024
Orcamento Sintético Global ANEXO 01 TAXA 115,79%
OBRA : AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA valor global 8.736.048,85
ORCAMENTO : |[SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARACOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FISICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA
LOCAL : ESTADO DO ACRE
BASE: SINAPI - NAO DESONERADO mai/24 COMP. BASA mai/24
PINIIMARCO-2024 |SEDOP-PA mai/24
PRECO(R$) UNIT PRECO TOTAL (R$)
ITEM BASE CODIGO DESCRICAO UNID QUANT. | MAT. (R$) M.O. (R$) MAT. (R$) M.O. (R$) PREGO TOTAL | TOTAL POR
(R$) ITEM (R$)
REMOCAO DE BARRAS DE APOIO OU
3.52 BASA C325-BASA PUXADOR DE PORTA DE BANHEIRO PCD UND 18,00 1,49 2,98 26,86 53,60 80,46 -
C327-BASA- |REMOCAO DE DIVISORIA DE GRANITO (OU
3.53 BASA ORSE-12504 |MARMORE) M2 32,00 5,75 11,94 184,08 382,14 566,23
3.54 BASA C329-BASA- REMOCAO DE CAIXA DE AR CONDICIONADO UND 8,00 9,81 21,55 78,47 172,39 250,86 -
' SEDOP-020847 ’ ’ ' ' ’ ’
3.55 BASA C93-BASA |REMOCAO DE ADESIVOS NA VIDRACARIA UND 120,00 0,75 1,49 89,52 178,68 268,20 -
C331-BASA- REMOCAO DE CAIXA DE INCENDIO,
3.56 BASA ORSE-11101 INCLUSIVE REGISTROS, MANGUEIRAS E UND 5,00 15,04 36,59 75,20 182,95 258,15 -
ACESSORIOS
3.57 BASA C332-BASA- REMOQAO DE FECHADURA OU FECHO UND 12,00 1,86 5,07 22,32 60,78 83,10 -
' ORSE-04859 ' ' ' ’ ’ ’
C333-BASA- |REMOCAO DE FITA DE PISO (INCLUSIVE
3.58 BASA ORSE-04860 |LIMPEZA) M 100,00 2,06 4,09 205,60 409,45 615,05 -
3.59 BASA C334-BASA- REMOCAO DE GRADE DE FERRO M2 50,00 9,00 20,59 450,00 1.029,60 1.479,60 -
' SEDOP-021527 ' ' ' ' T T
REMOCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO
3.60 BASA C92-BASA HORIZONTAL METALICA DA FACHADA DO UND 6,00 325,37 55,56 1.952,22 333,36 2.285,58 -
BANCO
C335-BASA- |REMOCAO DE MOLA AEREA HIDRAULICA DE
3.61 BASA SEDOP-021528 |PORTA UND 15,00 3,72 10,13 55,80 151,95 207,75 -
3.62 BASA C336-BASA- REMOCAO DE MOLA HIDRAULICA DE PISO UND 6,00 26,96 60,87 161,77 365,22 527,00 -
' SINAPI-102188 ’ ’ ' ’ ’ ’
REMOCAO DE PGDM, INCLUSIVE
3.63 BASA C338-BASA DESMONTAGEM E EMBALAGEM UND 6,00 385,03 635,65 2.310,18 3.813,92 6.124,10 -
REMOGCAO DE PAINEL ELETRONICO DE
3.64 BASA C107-BASA SENHA OU TV PLANA UND 20,00 2,24 4,47 44,76 89,34 134,10 -
3.65 BASA C194 - BASA [Remocé&o de mobiliarios e armarios UND 150,00 0,75 1,49 111,90 223,35 335,25 -
REMOCAO DE PLACA METALICA DE
3.66 BASA C94-BASA |IDENTIFICACAO VISUAL DOS CASH'S DO UND 22,00 14,90 36,36 327,80 799,92 1.127,72 -
BANCO
REMOQAO DE BIOMBO DE PRIVACIDADE
3.67 BASA C95-BASA METALICO DOS CASH'S DO BANCO UND 22,00 7,52 18,30 165,44 402,49 567,93 -
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA,
PARA RAMAIS/ DISTRIBUI(}AO DE
3.68 SINAPI 90443 INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS M 110,00 2,01 6,20 221,10 682,00 903,10 -
MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA,
PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE
3.69 SINAPI 91222 INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS M 110,00 2,26 6,86 248,60 754,60 1.003,20 -
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU
IGUAIS A 75 MM.
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA
3.70 SINAPI 103288 PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A UN 12,00 5,82 10,54 69,84 126,48 196,32 -
24000 BTUS/H.
RASGO LINEAR MECANIZADO EM
CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUI(;AO
3.71 SINAPI 90444 DE INSTALACOES HIDRAULICAS, M 100,00 3,66 9,98 366,00 998,00 1.364,00 -
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
RASGO LINEAR MECANIZADO EM
CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO
3.72 SINAPI 90445 DE INSTALAQOES HIDRAULICAS, M 100,00 4,88 13,21 488,00 1.321,00 1.809,00 -
DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM.
FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA
3.73 SINAPI 90436 INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS UN 12,00 3,81 11,48 45,72 137,76 183,48 -
MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA
INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS
3.74 SINAPI 90437 MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU UN 12,00 10,24 30,52 122,88 366,24 489,12 -
IGUAIS A 75 MM.
FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA
INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS
3.75 SINAPI 90438 MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU UN 12,00 14,96 44,58 179,52 534,96 714,48 -
IGUAIS A 100 MM.
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM
MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALACOES
3.76 SINAPI 90439 HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU UN 10,00 2,86 7,07 28,60 70,70 99,30 -
IGUAIS A 40 MM.
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM
MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALACOES
3.77 SINAPI 90440 HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 UN 10,00 7,75 18,70 77,50 187,00 264,50 -
MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM
MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALACOES
3.78 SINAPI 90441 HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 75 UN 10,00 11,36 27,28 113,60 272,80 386,40 -
MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM.
4.0 RECUPERACAO DE ESTRUTURA - 67.504,35
4.1 PINI 05'102'220100' Aplicacao de solvente em substrato impregnado m?2 5,00 33,58 3,73 167,90 18,65 186,55 -
Preparacéo do substrato para reparo em
4.2 PINI 05'102220200' estrutura de concreto por apicoamento manual m?2 5,00 - 56,46 - 282,30 282,30 -
da superficie
43 PINI 05.108.000210. |Preparacéo do substrato para repNaro em ) m2 5.00 23,22 226 116,10 11,30 127.40 i
SER estrutura de concreto por saturagdo com agua
44 PINI 05.108.000250. |Queima controlada para preparo do substrato m? 5,00 1,79 23,54 8,95 117,70 126,65 )
SER para reparo estrutural
45 PINI 05.108.000260. |Remocéo de concreto com martelo rompedor até m2 5,00 12,98 26,61 64,90 133,05 197,95 i
SER 5 cm de profundidade
46 PINI 05.108.000270. Escarlflcag_ao manual, corte de concreto até 3 cm m2 5,00 i 112,92 i 564,60 564,60 i
SER de profundidade
05.108.000280 Frezamento mecéanico com maquinas de
4.7 PINI ’ SiER " |desbaste frezadora mecénica para preparo do m2 5,00 206,25 5,65 1.031,25 28,25 1.059,50 -
substrato




ﬂ BANCO DA AMANAZONIN

BANCO DA AMAZONIA

GESES — Geréncia Executiva de Operacdes de Servigos, Patriménio e Suprimentos REGIAO ACRE
COMAP — Coordenadoria de Manutencdo Patrimonial e Predial DATA 04/07/2024
Orcamento Sintético Global ANEXO 01 TAXA 115,79%
OBRA : AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA valor global 8.736.048,85
ORCAMENTO : |[SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARACOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FISICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA
LOCAL : ESTADO DO ACRE
BASE: SINAPI - NAO DESONERADO mai/24 COMP. BASA mai/24
PINIIMARCO-2024 |SEDOP-PA mai/24
PRECO(R$) UNIT PRECO TOTAL (R$)
ITEM BASE CODIGO DESCRICAO UNID QUANT. | MAT. (R$) M.O. (R$) MAT. (R$) M.O. (R$) PREGO TOTAL | TOTAL POR
(R$) ITEM (R$)
4.8 PINI 05'102'220300' Escovamento manual do substrato m2 5,00 6,65 3,73 33,25 18,65 51,90 -
49 PINI 05.108.000350. Irlmpeza do substrato com aplicacdo de jato de m2 5,00 23,74 1,47 118,70 735 126,05 i
SER agua guente
4.10 PINI 05'102';20380' Jato de areia seca para limpeza do substrato m? 5,00 120,59 11,96 602,95 59,80 662,75 -
411 PINI 05.108.000400. lep(iza d,o_substrato'com lavagem a base de m2 5,00 10.15 471 50,75 23,55 74,30 i
SER solugdes acidas em pisos ou paredes
412 PINI 05.108.000410. |Limpeza do sybstrato com utilizacéo de m2 5,00 38,53 2.82 192,65 14,10 206,75 i
SER solventes volateis
4.13 PINI 05'102'[220420' Limpeza do substrato com jato de ar comprimido m? 5,00 12,60 1,13 63,00 5,65 68,65 -
414 PINI 05.108.000430. L!xamento elétrico da armadura com escova m 5,00 25.65 1,41 128.25 7.05 135,30 )
SER circular
415 PINI 05.108.000440. lepezg do substrato para remogao de 6leos e m2 5,00 33.58 2.82 167.90 14,10 182,00 i
SER graxas impregnados superficialmente
416 PINI 05.108.000450. |Definicéo e d_e_marcaggo da area de reparo de m 5,00 1,46 2.42 7.30 12,10 19,40 i
SER estruturas, utilizando disco de corte
4.17 ping | 95-108.000600. |Reparo superficial em estrutura com argamassa m3 1,00 5.500,00 525,28 5.500,00 525,28 6.025,28 -
SER cimenticia fluida# 3 a5 cm
418 PINI 05.108.000620. |Reparo de juntas de,m.owmentagao em piso com m2 5.00 11.60 282 58.00 14,10 72.10 i
SER argamassa base epoxi
419 | pini | 95:108.000840. |Reparo profundo em estrutura com argamassa ms 1,00 5.631,69 627,41 5.631,69 627,41 6.259,10 i
SER cimenticia fluida
420 | pini | 0°-108.000660. |Reparo profundo em estrutura com argamassa m3 1,00 7.067,79 1.223,88 7.067,79 1.223,88 8.291,67 -
SER seca tipo "dry pack" isenta de retracéao
421 PINI 05.108.000680. Irlmpez_a do substrato com aplicacao de jato de m2 1,00 17.77 1,24 17.77 1,24 19,01 i
SER agua fria
429 PINI 05.108.000700. Reparo estrutur,al_ em fl_ssuras por injecédo de m 50,00 124,87 44.90 6.243,50 2.245,00 8.488,50 i
SER resina base epo6xi em fissuras com e=0,3a 1 mm
423 pin| | 05:108.000720. |Escarificacao mecanica com disco de desbaste, m2 50,00 34,27 5.65 1.713,50 282,50 1.996,00 i
SER corte de concreto até 0,5 cm de profundidade
4.24 PINI 05.108.000740. |Escarificagdo mecarflca com rebarbador elétrico, m2 50,00 21.85 28,23 1.092,50 1.411,50 2.504,00 i
SER corte de concreto até 3,0 cm de profundidade
405 piN| | 05:108.000760. |Escarificacao mecanica com rebarbador elétrico, m2 50,00 26,22 33.88 1.311,00 1.694,00 3.005,00 i
SER corte de concreto até 5 cm de profundidade
GRAUTE FGK=30 MPA; TRACO 1:0,9:1,2:0,6
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA i
4.26 SINAPI 90285 GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO M3 1,00 1.127,36 57,03 1.127,36 57,03 1.184,39
MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
Entelamento corretivo de superficie com trinca
427 PINI 06.103.000460. |por retracdo ou dllat.ac;ao, revestlo_la com m 50,00 4.97 9,58 248,50 479,00 727.50 i
SER argamassa de cal hidratada e areia trago 1:3,
largura da tela = 15 cm
4.28 PINI 06.103.000465. Eptelamento preventivo de' superficie sujeita a m 50,00 4.35 0,89 217.50 44,50 262,00 )
SER trinca, largura da tela adesiva 25 cm
REPARO NA PLATIBANDA, LAJE DE PISO DO
CO06-SINAPI- |PATAMAR DA FACHADA DE ESTRUTURAS DE
4.29 BASA 83730 CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA M2 100,00 219,60 26,38 21.960,00 2.637,75 24.597,75 -
DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM
5.0 MOVIMENTACAO DE TERRA - 441,17
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO
5.1 SINAPI 94319 ARGILO-ARENOSO. M3 1,00 62,60 16,46 62,60 16,46 79,06 -
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA
5.2 SINAPI 94342 PARA ATERRO. M3 1,00 80,17 16,46 80,17 16,46 96,63 -
53 PINI 02.105.000050. |Aterro mecanizado com reaproveitamento de m3 1,00 15,22 0,82 15,22 0.82 16,04 i
SER solo escavado no local
5.4 PINI 02'102'220074' Carga manual de terra em caminhao basculante ms3 1,00 22,84 25,22 22,84 25,22 48,06 -
ESCAVA(;AO MANUAL DE VALA COM
55 SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 1,00 29,49 58,92 29,49 58,92 88,41 -
3 a
56 pini | 02:105.000060. |Escavacao manual de valg em solo de 1 me 1,00 i 4517 i 45.17 45.17 i
SER categoria profundidade até 2 m
5.7 PINI 02'102';20072' Reaterro manual de vala m?3 1,00 - 5,08 - 5,08 5,08 -
58 PINI 02.105.000073. Re_aterro e compactacao manual de vala por me 1,00 i 45.78 i 45,78 45,78 i
SER apiloamento com soquete
5.9 PINI 02'102'230070' Regularizacdo de fundo de vala com soquete m?2 1,00 - 16,94 - 16,94 16,94 -
6.0 FUNDACOES - 6.848,70
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
6.1 SINAPI 94962 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 1,00 543,91 55,26 543,91 55,26 599,17
MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA )
6.2 SINAPI 94963 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,00 619,89 54,86 619,89 54,86 674,75
BETONEIRA 400 L.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
6.3 SINAPI 94964 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,00 683,71 59,78 683,71 59,78 743,49 -
BETONEIRA 400 L.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA )
6.4 SINAPI 94965 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,00 730,18 54,55 730,18 54,55 784,73
BETONEIRA 400 L.
CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30%
6.5 SINAPI 102487 PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, M3 1,00 679,44 176,75 679,44 176,75 856,19 -
INCLUSIVE LANCAMENTO.
6.6 PINI 04'102220030' Forma para fundagéo com tabuas e sarrafos m?2 5,00 135,15 67,61 675,75 338,05 1.013,80 -
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6.7

SINAPI

103670

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS.

M3

1,00

94,08

216,07

94,08

216,07

310,15

6.8

SINAPI

95240

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM.

M2

8,00

20,12

5,88

160,96

47,04

208,00

6.9

BASA

C341-BASA-
SEDOP-040025

FUNDACAO CORRIDA COM SEIXO

M3

1,00

1.376,78

281,64

1.376,78

281,64

1.658,42

7.0

ESTRUTURA

33.173,12

7.1

SINAPI

96543

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM.

KG

50,00

14,01

8,39

700,50

419,50

1.120,00

7.2

PINI

05.101.000020.
SER

Armadura de aco CA-50 para estruturas de
concreto armado, @ até 12,5 mm, corte, dobra e
montagem

kg

50,00

9,29

4,03

464,50

201,50

666,00

7.3

PINI

05.101.000031.
SER

Armadura de aco CA-60 para estruturas de
concreto armado, @ de 5,00 até 7,00 mm, corte,
dobra e montagem

kg

50,00

18,64

4,03

932,00

201,50

1.133,50

7.4

PINI

05.101.000032.
SER

Armadura de aco CA-60 para estruturas de
concreto armado, @ de 8,00 até 9,50 mm, corte,
dobra e montagem

kg

50,00

25,35

2,52

1.267,50

126,00

1.393,50

7.5

PINI

05.101.000050.
SER

Armadura de tela de aco CA-60 @ 4,20 mm,
malha de 10 x 10 cm

m2

100,00

55,46

1,93

5.546,00

193,00

5.739,00

7.6

SINAPI

102475

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,6:2,9
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

M3

1,00

1.079,06

61,64

1.079,06

61,64

1.140,70

7.7

PINI

05.103.000015.
SER

Escoramento em madeira, com pontaletes 7,5 x
7,5cm para alturade 2,7a3 m

10,00

131,65

6,76

1.316,50

67,60

1.384,10

7.8

SINAPI

94969

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L.

M3

1,00

621,43

47,79

621,43

47,79

669,22

7.9

SINAPI

92263

FABRICACAO DE FORMA PARA
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17
MM.

M2

20,00

134,33

36,88

2.686,60

737,60

3.424,20

7.10

SINAPI

92409

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1
UTILIZACAO.

M2

20,00

112,58

95,61

2.251,60

1.912,20

4.163,80

7.11

SINAPI

92482

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAGAO.

M2

20,00

201,88

101,95

4.037,60

2.039,00

6.076,60

7.12

SINAPI

101963

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL,
BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM
CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL,
ALTURA TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).

M2

20,00

242,45

27,28

4.849,00

545,60

5.394,60

7.13

SINAPI

103670

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS.

M3

1,00

94,08

216,07

94,08

216,07

310,15

7.14

SINAPI

105036

VERGA PRE-FABRICADA COM ATE 1,5 M DE
VAO, ESPESSURA DE *15* CM.

5,00

30,56

24,25

152,80

121,25

274,05

7.15

SINAPI

94588

CONTRAMARCO DE ACO, FIXACAO COM
PARAFUSO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

5,00

46,63

10,11

233,15

50,55

283,70

8.0

PAREDES, PAINEIS E VIDROS

943.576,50

8.1

SINAPI

98458

TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA.

M2

200,00

72,47

26,88

14.494,00

5.376,00

19.870,00

8.2

SINAPI

103329

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL.

M2

210,00

48,75

48,45

10.237,50

10.174,50

20.412,00

8.3

SINAPI

103331

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL.

M2

210,00

52,50

36,61

11.025,00

7.688,10

18.713,10

8.4

SINAPI

96358

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE
GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA
METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS.

M2

210,00

128,39

11,83

26.961,90

2.484,30

29.446,20

8.5

SINAPI

96359

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE
GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA
METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6 M2, COM VAOS.

M2

210,00

140,25

13,49

29.452,50

2.832,90

32.285,40

8.6

BASA

C240-BASA-
SINAPI-102235

DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 8
MM, COM ESTRUTURA EM PERFIL DE
ALUMINIO ANODIZADO COR N/B/P

M2

110,00

531,69

54,46

58.486,32

5.990,58

64.476,90

8.7

SINAPI

102180

VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO
EM PERFIL U

M2

100,00

580,04

50,57

58.004,00

5.057,00

63.061,00

8.8

SINAPI

102181

VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO
EM PERFIL U

M2

110,00

720,92

47,45

79.301,20

5.219,50

84.520,70

8.9

BASA

C233-SINAPI-
102181

REINSTALACAO DA DIVISORIA EM VIDRO
TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM,
COM SUBSTITUICAO DE FERRAGENS

M2

110,00

164,45

47,45

18.089,50

5.219,50

23.309,00

8.10

SINAPI

102253

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM
GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE
AC llI-E, INCLUSIVE FERRAGENS.

M2

5,00

1.462,79

73,85

7.313,95

369,25

7.683,20
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8.11

PINI

06.102.000005.
SER

Diviséria estruturada em perfil de aluminio duplo,
com painel em laminado melaminico colméia #
35mm

m2

270,00

246,17

66.465,90

66.465,90

8.12

PINI

06.102.000010.
SER

Diviséria estruturada em perfil de aluminio duplo,
com painel em laminado melaminico miolo
maci¢co semi-acustico e incombustivel # 35mm

100,00

460,15

46.015,00

46.015,00

8.13

BASA

C302-BASA-
SEDOP

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
DIVISORIA DIVILUX PEFIL ALUMINIO / MIOLO
CELULAR (PAINEL / VIDRO / PAINEL)

M2

100,00

83,73

26,14

8.372,50

2.613,75

10.986,25

8.14

BASA

C303-BASA-
SEDOP

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
DIVISORIA DIVILUX PEFIL ALUMINIO / MIOLO
CELULAR (PAINEL CEGO)

M2

200,00

74,18

26,14

14.835,00

5.227,50

20.062,50

8.15

BASA

C167-BASA-
ORSE-12630

REINSTALACAO DE DIVISORIA TIPO CHAPA
EM MADEIRA

M2

260,00

7,45

17,58

1.937,00

4.569,50

6.506,50

8.16

SINAPI

102162

FORNECIMENTO E NSTALACAO DE VIDRO
LISO INCOLOR, E =4 MM, EM ESQUADRIA DE
ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE.

M2

45,00

444,68

26,20

20.010,60

1.179,00

21.189,60

8.17

SINAPI

102166

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO
LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE
ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE.

M2

45,00

477,07

16,02

21.468,15

720,90

22.189,05

8.18

SINAPI

102172

FORNECIMEWNTO E INSTALACAO DE VIDRO
ARAMADO, E =7 MM, EM ESQUADRIA DE
ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE.

M2

45,00

768,74

16,02

34.593,30

720,90

35.314,20

8.19

SINAPI

102176

FORNECIMENTO E INSTALACAO PELE DE
VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), Perfis de
aluminio preto para estutura, coluna, meia
coluna, quadro complementares, Componentes
de montagem para fixacado e vedacao

M2

250,00

1.348,52

55,76

337.130,00

13.940,00

351.070,00

9.0

REVESTIMENTO

299.459,60

9.1

SINAPI

87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO
MANUAL.

M2

840,00

4,02

4,35

3.376,80

3.654,00

7.030,80

9.2

SINAPI

87530

REBOCO TIPO MASSA UNICA, PARA
RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS.

M2

840,00

30,12

18,81

25.300,80

15.800,40

41.101,20

9.3

SINAPI

87528

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE
CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUCAO DE TALISCAS.

M2

220,00

31,03

21,10

6.826,60

4.642,00

11.468,60

9.4

SINAPI

87244

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA
2,5x2,5CM, 5 X 5 CM OU 10X10CM(PLACAS
DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO.

M2

220,00

220,17

33,51

48.437,40

7.372,20

55.809,60

9.5

SINAPI

87265

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM

M2

220,00

59,06

15,50

12.993,20

3.410,00

16.403,20

9.6

BASA

C279-SEDOP-
061458

Painel em aluminio composto (acm) constituido
por chapas de aluminio, pintadas em ambas as
faces, e ndcleo de polietileno, espessura total
3,00 mm, incluindo estrutura de fixacéo

M2

200,00

684,45

135,84

136.890,00

27.168,00

164.058,00

9.7

BASA

C198 -SINAPI

Rejuntamento de paredes e piso

M?2

1.000,00

2,01

1,58

2.013,20

1.575,00

3.588,20

10.0

FORRO

118.885,67

10.1

BASA

C256-SINAPI-
96114

SERVICO DE INSTALACAO DE FORRO
MODULAR REMOVIVEL EXISTENTE COM
SUPORTE EM PERFIL "T" LEVE 24MM, EM
ALUMINIO COM COMPLEMENTO

DE ATE 20%

M2

250,00

15,15

11,87

3.788,37

2.967,70

6.756,07

10.2

PINI

21.102.000015.
SER

Forro removivel de gesso acartonado apoiados
em perfis metalicos suspensos 125 x 62 cm X
12,5 mm

m2

740,00

113,32

83.856,80

83.856,80

10.3

SINAPI

96113

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS.

M2

60,00

36,04

23,17

2.162,40

1.390,20

3.552,60

104

SINAPI

99054

ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE
GESSO, MONTADA NA OBRA).

M2

100,00

39,79

32,27

3.979,00

3.227,00

7.206,00

10.5

SINAPI

96120

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE
GESSO).

100,00

2,75

1,33

275,00

133,00

408,00

10.6

SINAPI

96486

FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO.

M2

100,00

61,71

10,69

6.171,00

1.069,00

7.240,00

10.7

SINAPI

96114

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
BIRECIONAL DE FIXACAO.

M2

60,00

89,48

15,64

5.368,80

938,40

6.307,20

10.8

SINAPI

96123

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA
EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM).

100,00

28,50

7,09

2.850,00

709,00

3.559,00

11.0

PAVIMENTACAO

291.922,05

111

SINAPI

87632

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
ESPESSURA 3CM.

M2

800,00

42,07

14,22

33.656,00

11.376,00

45.032,00

11.2

SINAPI

101749

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0
CM

M2

800,00

56,09

15,41

44.872,00

12.328,00

57.200,00

11.3

SINAPI

98671

Piso em granito, espessura 2 cm, Assentado
com argamassa pré-fabricada de cimento
colante, Inclusive rejuntamento

M2

5,00

738,34

34,42

3.691,70

172,10

3.863,80

114

SINAPI

101091

PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO
EM AMBIENTES EXTERNOS.

M2

160,00

121,85

35,83

19.496,00

5.732,80

25.228,80

115

SINAPI

101727

PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS,
PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO
COM COLA.

M2

80,00

203,97

4,95

16.317,60

396,00

16.713,60




ﬂ BANCO DA AMANAZONIN

BANCO DA AMAZONIA
GESES - Geréncia Executiva de Operagdes de Servigos, Patrimdnio e Suprimentos

COMAP - Coordenadoria de Manutengao Patrimonial e Predial

Orgamento Sintético Global

OBRA:

AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA

ANEXO 01

ORCAMENTO :

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAGCOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA

LOCAL :

ESTADO DO ACRE

BASE:

SINAPI - NAO DESONERADO

mai/24

COMP. BASA

mai/24

PINI

MARCO-2024

SEDOP-PA

mai/24

REGIAO

ACRE

DATA

04/07/2024

TAXA

115,79%

valor global

8.736.048,85

PRECO(R$) UNIT

PRECO TOTAL (R$)

ITEM

BASE

CODIGO

DESCRICAO

UNID

QUANT.

MAT. (R$)

M.O. (R$)

MAT. (R$)

M.O. (R$)

PREGO TOTAL
(R3)

TOTAL POR
ITEM (R$)

11.6

SINAPI

101734

PISO DE BORRACHA PASTILHADO,
ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA.

M2

5,00

414,45

21,00

2.072,25

105,00

2.177,25

11.7

SINAPI

101747

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO
MECANICO, ESPESSURA 7CM.

M2

300,00

149,63

3,10

44.889,00

930,00

45.819,00

11.8

SINAPI

87263

Piso ceramico retificado, ndo esmaltado,
acabamento natural, espessura minima 9,5mm,
certificado pela ABNT NBR 15463, com absorc¢éao
de agua < 0,1, resisténcia ao

manchamento classe 5, local de trafego indicado
pelo fabricante para ambiente comercial interno
molhado, cor bege, tamanho minimo de
60x60cm, Referéncia: Bianco Plus Natural), na
cor améndoa

M2

440,00

167,49

13,68

73.695,60

6.019,20

79.714,80

11.9

SINAPI

87251

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA DIMENSOES
45X45 CM

M2

100,00

54,24

7,40

5.424,00

740,00

6.164,00

11.10

PINI

22.150.000130.
SER

Rejuntamento de piso ceramico com argamassa
pré-fabricada junta: 6 mm

m2

740,00

4,60

2,82

3.404,00

2.086,80

5.490,80

11.11

PINI

22.121.000050.
SER

Piso com revestimento a base de epoxi, duas
demédos #1,5a2,5mm

m2

100,00

18,55

26,63

1.855,00

2.663,00

4.518,00

12.0

RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

57.888,73

121

BASA

C307-BASA-
SINAPI-88650

RODAPE EM CERAMICO RETIFICADO, NAO
ESMALTADO, ACABAMENTO NATURAL,
ESPESSURA MINIMA 9,5MM, CERTIFICADO
PELA ABNT NBR 15463, COM ABSORCAO DE
AGUA < 0,1, RESISTENCIA AO
MANCHAMENTO CLASSE 5, LOCAL DE
TRAFEGO INDICADO PELO FABRICANTE
PARA AMBIENTE COMERCIAL INTERNO
MOLHADO, COR BEGE, TAMANHO MINIMO
DE 60X60CM, REFERENCIA:BIANCO PLUS
NATURAL),

740,00

25,86

2,36

19.139,54

1.748,19

20.887,73

12.2

SINAPI

88648

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA
COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSOES 35X35CM.

50,00

6,67

1,98

333,50

99,00

432,50

12.3

SINAPI

101738

RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM,
FIXADO COM COLA.

50,00

13,85

10,07

692,50

503,50

1.196,00

12.4

PINI

22.148.000065.
SER

Rodapé vinilico com 5 cm de altura, fixado com
cola a base de neoprene

50,00

30,29

1,25

1.514,50

62,50

1.577,00

12.5

SINAPI

98685

RODAPE EM GRANITO, ALTURA 10 CM.

50,00

130,22

8,66

6.511,00

433,00

6.944,00

12.6

SINAPI

98689

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,
ESPESSURA 2,0 CM.

50,00

178,31

15,83

8.915,50

791,50

9.707,00

12.7

SINAPI

101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU
MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE
ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6
COM ADITIVO.

50,00

207,12

22,35

10.356,00

1.117,50

11.473,50

12.8

PINI

22.136.000135.
SER

Peitoril de granito natural 25 cm, assentado com
argamassa mista de cimento, cal e areia

50,00

112,04

1,38

5.602,00

69,00

5.671,00

13.0

ESQUADRIAS E SERRALHERIA

533.987,88

131

BASA

C242-SINAPI-
102182

DESINSTALACAO E INSTALACAO DE PORTA
PIVOTANTE EM VIDRO TEMPERADO
EXISTENTE COM SUBSITUICAO DO CONJ. DE
FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO
TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO,
CONTEMPLANDO DOBRADICA INF.,
DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA
INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP.,
FECHADURA

UND

11,00

152,71

64,30

1.679,83

707,29

2.387,11

13.2

BASA

C68-SINAPI-
102184

AJUSTE DA PORTA DE VIDRO TEMPERADO
EXISTENTE

UND

6,00

108,90

653,40

653,40

13.3

SINAPI

102182

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO,
90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE
ACESSORIOS.

UN

11,00

1.475,72

64,28

16.232,92

707,08

16.940,00

134

SINAPI

102183

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO,
2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE
10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS.

UN

5,00

2.955,29

137,31

14.776,45

686,55

15.463,00

13.5

SINAPI

102184

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA,
EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM,
ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE
ACESSORIOS.

UN

5,00

2.164,98

108,90

10.824,90

544,50

11.369,40

13.6

SINAPI

102185

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA,
EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE
90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM,
INCLUSIVE ACESSORIOS.

UN

5,00

4.333,70

226,31

21.668,50

1.131,55

22.800,05

13.7

BASA

C74- SINAPI-
90822

INSTALACAO DE PORTA DE MADEIRA EM
MELAMINICO

UND

12,00

17,25

43,84

207,04

526,04

733,08

13.8

SINAPI

100695

RECOLOCAGAO DE FOLHAS DE PORTA DE
MADEIRA LEVE OU MEDIA DE 60CM DE
LARGURA, CONSIDERANDO
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL.

UN

12,00

19,12

44,02

229,44

528,24

757,68

13.9

SINAPI

100697

RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE
MADEIRA LEVE OU MEDIA DE 80CM DE
LARGURA, CONSIDERANDO
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL.

UN

12,00

23,30

54,14

279,60

649,68

929,28

13.10

SINAPI

90820

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), 60X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

6,00

313,95

35,51

1.883,70

213,06

2.096,76

13.11

SINAPI

90822

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

UN

12,00

339,47

42,82

4.073,64

513,84

4.587,48




ﬂ BANCO DA AMANAZONIN

BANCO DA AMAZONIA
GESES - Geréncia Executiva de Operagdes de Servigos, Patrimdnio e Suprimentos

COMAP - Coordenadoria de Manutengao Patrimonial e Predial

Orgamento Sintético Global

OBRA:

AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA

ANEXO 01

ORCAMENTO :

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAGCOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA

LOCAL :

ESTADO DO ACRE

BASE:

SINAPI - NAO DESONERADO

mai/24

COMP. BASA

mai/24

PINI

MARCO-2024

SEDOP-PA

mai/24

REGIAO

ACRE

DATA

04/07/2024

TAXA

115,79%

valor global

8.736.048,85

PRECO(R$) UNIT

PRECO TOTAL (R$)

ITEM

BASE

CODIGO

DESCRICAO

UNID

QUANT.

MAT. (R$)

M.O. (R$)

MAT. (R$)

M.O.

(R3)

PREGO TOTAL
(R3)

TOTAL POR
ITEM (R$)

13.12

SINAPI

90823

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

UN

12,00

422,62

46,47

5.071,44

557,64

5.629,08

13.13

PINI

12.104.000058.
SER

Porta de chapa de madeira lisa encabegada com
Imbuia 80 x 210 x 3,5 cm, interna, com batente,
guarnicao e ferragem (Fechadura em latéo
completa tipo gorge com guarnicgao tipo espelho
€ macganeta tipo alavanca para porta interna
encaixe 40 mm)

un

12,00

831,25

156,33

9.975,00

1.875,96

11.850,96

13.14

PINI

12.104.000060.
SER

Porta de madeira almofadada trabalhada em 2
faces em madeira Angelim 90 x 210 x 3,5 cm,
externa, com batente, guarnicdo e ferragem
(Fechadura em latdo completa tipo cilindro com
guarnicao tipo espelho e macaneta tipo alavanca
para porta externa encaixe 40 mm)

un

6,00

1.578,01

156,33

9.468,06

937,98

10.406,04

13.15

SINAPI

90793

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO,
FOLHA PESADA OU SUPERPESADA,
90X210CM, FIXACAO COM PREENCHIMENTO
TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

12,00

1.131,61

25,73

13.579,32

308,76

13.888,08

13.16

BASA

C247- SEDOP-
91377

Porta divilux 0.80x2.10m c/ferragens - c/ perfil de
aluminio

UND

12,00

264,11

14,06

3.169,32

168,72

3.338,04

13.17

SINAPI

100701

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE
COM CHAPA, COM GUARNICOES.

M2

38,00

552,54

14,87

20.996,52

565,06

21.561,58

13.18

SINAPI

90838

PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

5,00

1.342,71

106,31

6.713,55

531,55

7.245,10

13.19

SINAPI

91338

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM
LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

M2

8,00

860,29

10,36

6.882,32

82,88

6.965,20

13.20

SINAPI

100702

PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM
DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO
VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E
PUXADOR, SEM ALIZAR.

M2

50,00

471,82

8,20

23.591,00

410,00

24.001,00

13.21

SINAPI

94569

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

M2

25,00

632,05

49,73

15.801,25

1.243,25

17.044,50

13.22

SINAPI

94570

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE E FERRAGENS, ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

M2

25,00

336,39

15,10

8.409,75

377,50

8.787,25

13.23

SINAPI

100674

JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO,
COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

M2

25,00

705,07

20,96

17.626,75

524,00

18.150,75

13.24

SINAPI

94573

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE E FERRAGENS, ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

M2

25,00

379,87

27,95

9.496,75

698,75

10.195,50

13.25

PINI

12.102.000005.
SER

Grade de protecao de ferro chato 1" x 1/4",
colocacao e acabamento

m2

100,00

597,15

87,55

59.715,00

8.755,00

68.470,00

13.26

SINAPI

99861

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE
JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS
DE 25X4,8 MM.

M2

100,00

378,59

295,42

37.859,00

29.542,00

67.401,00

13.27

BASA

C186-SEDOP-
240618

Escada tipo marinheiro em tubo aco galvanizado
1 1/2" (38 Mm)

50,00

428,02

45,29

21.401,10

2.264,30

23.665,40

13.28

PINI

30.148.000155.
SER

Paraciclo modulado de chdo em aco
galvanizado, 0,6 x 1,5 m, para até 5 bicicletas

un

6,00

2.069,44

17,51

12.416,64

105,06

12.521,70

13.29

BASA

C72-SEDOP-
250643

Concertina simples em aco galvanizado de alta
resistencia, com espiral de 300 m 12,16mm, d
=2,76 mm no muro (fundos e lateral)

600,00

50,07

73,18

30.042,00

43.908,00

73.950,00

13.30

PINI

13.121.000532.
SER

Grelha reta de ferro fundido largura 20 cm

5,00

132,28

29,18

661,40

145,90

807,30

13.31

PINI

13.121.000500.
SER

Grelha hemisférica de ferro fundido @ 75 mm - 3"

un

5,00

38,67

1,85

193,35

9,25

202,60

13.32

BASA

C53-BASA

TELA ARAME GALVANIZADO, MALHA 1MM,
MALHA 15X15MM E MOLDURA DE ACO

M2

25,00

358,81

335,79

8.970,31

8.394,63

17.364,93

13.33

BASA

C314-BASA

PERFIL EM ALUMINIO ANODIZADO COR
PRETO FOSCO 3" x 1.1/2" NA COR N/P/B

500,00

45,47

18,18

22.734,62

9.090,00

31.824,62

14.0

FERRAGENS

31.535,18

141

SINAPI

102188

MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE
VIDRO TEMPERADO.

UN

6,00

696,47

60,85

4.178,82

365,10

4.543,92

14.2

SINAPI

102189

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA
COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E
INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA
E PUXADOR.

UN

6,00

154,22

67,61

925,32

405,66

1.330,98

14.3

SINAPI

100705

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA
PORTA DE BANHEIRO

UN

6,00

56,79

25,32

340,74

151,92

492,66

14.4

SINAPI

100709

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2",
E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSCQOS.

UN

36,00

24,40

2541

878,40

914,76

1.793,16

14.5

BASA

C183-BASA

Fechadura em metal cromado de embutir tipo
tetra-chave

UND

5,00

230,47

21,26

1.152,36

106,29

1.258,64

14.6

SINAPI

91306

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO
PADRAO MEDIO, COM EXECUCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

13,00

105,20

21,25

1.367,60

276,25

1.643,85




ﬂ BANCO DA AMANAZONIN

BANCO DA AMAZONIA
GESES - Geréncia Executiva de Operagdes de Servigos, Patrimdnio e Suprimentos

COMAP - Coordenadoria de Manutengao Patrimonial e Predial

Orgamento Sintético Global

OBRA:

AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA

ANEXO 01

ORCAMENTO :

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAGCOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA

LOCAL :

ESTADO DO ACRE

BASE:

SINAPI - NAO DESONERADO

mai/24

COMP. BASA

mai/24

PINI

MARCO-2024

SEDOP-PA

mai/24

REGIAO

ACRE

DATA

04/07/2024

TAXA

115,79%

valor global

8.736.048,85

PRECO(R$) UNIT

PRECO TOTAL (R$)

ITEM

BASE

CODIGO

DESCRICAO

UNID

QUANT.

MAT. (R$)

M.O. (R$)

MAT. (R$)

M.O. (R$)

PREGO TOTAL
(R3)

TOTAL POR
ITEM (R$)

14.7

SINAPI

90831

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE
BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO
PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE
FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

10,00

105,20

21,25

1.052,00

212,50

1.264,50

14.8

SINAPI

90830

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO,
EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO
PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE
FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

5,00

117,84

27,74

589,20

138,70

727,90

14.9

BASA

C273-BASA-
SINAPI

PUXADOR REDONDO EM ACO INOX DE 45CM
PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO

UND

5,00

220,19

27,76

1.100,96

138,80

1.239,76

14.10

BASA

C110-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
FECHADURA ELETROMAGNETICA 150 KGF
(KIT ATM) AUTOMATIZA OU SIMILAR, COM
INTERRUPTOR PARA PROGRAMAGCAO DE
HORARIO MARCA COEL OU SIMILAR. PARA
PORTA DO AUTO-ATENDIMENTO.

UND

5,00

2.828,76

619,20

14.143,80

3.096,00

17.239,80

15.0

COBERTURA

462.898,53

15.1

BASA

C216-SINAPI

Revisao geral em sistema de cobertura em telha
de fibrocimento e estrutura de madeira, com
substituicdo de telhas e pecas de madeira
danificadas e recomposicéo de parafusos de
fixacdo (20% de substituicdo no maximo)

UND

800,00

15,88

3,37

12.704,00

2.696,00

15.400,00

15.2

SINAPI

92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

M2

720,00

17,10

3,78

12.312,00

2.721,60

15.033,60

15.3

SINAPI

92580

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS
PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

M2

720,00

41,23

5,65

29.685,60

4.068,00

33.753,60

154

SINAPI

94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA
PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR
QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO.

M2

720,00

58,71

4,87

42.271,20

3.506,40

45.777,60

155

SINAPI

94216

TELHAMENTO COM TELHA METALICA
TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

M2

720,00

175,82

2,13

126.590,40

1.533,60

128.124,00

15.6

SINAPI

94213

TELHAMENTO COM TELHA DE
ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

M2

720,00

59,31

3,39

42.703,20

2.440,80

45.144,00

15.7

SINAPI

94227

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

250,00

58,30

8,75

14.575,00

2.187,50

16.762,50

15.8

SINAPI

94228

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

190,00

78,44

11,95

14.903,60

2.270,50

17.174,10

15.9

SINAPI

94229

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

100,00

153,13

21,42

15.313,00

2.142,00

17.455,00

15.10

SINAPI

94223

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO
ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO
ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO.

200,00

104,82

2,41

20.964,00

482,00

21.446,00

15.11

PINI

09.105.000085.
SER

Cumeeira de aluminio termoacustica, perfil
trapezoidal

100,00

95,85

3,70

9.585,00

370,00

9.955,00

15.12

BASA

C288-BASA-
SEDOP-071466

CUMEEIRA EM ACO GALVANIZADO

100,00

67,65

4,08

6.764,76

407,52

7.172,28

15.13

SINAPI

100327

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE
33 CM, INCLUSO ICAMENTO.

200,00

54,32

7,19

10.864,00

1.438,00

12.302,00

15.14

SINAPI

100435

RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA
ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO
CONTRARRUFO.

200,00

83,80

5,03

16.760,00

1.006,00

17.766,00

15.15

SINAPI

94231

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL.

200,00

49,04

6,02

9.808,00

1.204,00

11.012,00

15.16

BASA

C197 -ORSE-
04283

Fornecimentor e instalacdo de ralos
hemisféricos, tipo abacaxi, @ 100mm nas
descidas de aguas pluviais

UND

24,00

27,18

1,49

652,22

35,74

687,96

15.17

BASA

C39-SINAPI

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA
PLASTICA PRETA, PARA PROTECAO DA
COBERTURA.

M2

500,00

3,33

2,98

1.664,50

1.489,00

3.153,50

15.18

BASA

C41-SEINFRA-
C3894

LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE DESCIDA
DAGUA PLUVIAL

250,00

0,48

1,50

120,58

373,87

494,44

15.19

BASA

C42-SEINFRA-
C4212

LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPECAO

UND

50,00

6,89

18,03

344,50

901,44

1.245,94

15.20

BASA

C205 -ORSE-
6411

TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA
CAIXA DE INSPECAO 60X60X7CM

UND

25,00

51,54

25,82

1.288,42

645,54

1.933,96

15.21

BASA

C208 -SEDOP-
050353

RECUPERACAO DE RUFO EM CONCRETO
ARMADO

M3

5,00

3.635,51

815,58

18.177,55

4.077,90

22.255,45

15.22

SINAPI

102234

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2
DEMAOS.

M2

720,00

16,42

9,76

11.822,40

7.027,20

18.849,60

16.0

IMPERMEABILIZACOES

486.323,50

16.1

SINAPI

98562

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM.

M2

500,00

30,79

26,06

15.395,00

13.030,00

28.425,00

16.2

SINAPI

98555

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA
ACRILICA, 3 DEMAOS.

M2

500,00

19,40

13,87

9.700,00

6.935,00

16.635,00




ﬂ BANCO DA AMANAZONIN

BANCO DA AMAZONIA
GESES - Geréncia Executiva de Operagdes de Servigos, Patrimdnio e Suprimentos

COMAP - Coordenadoria de Manutengao Patrimonial e Predial

Orgamento Sintético Global

OBRA:

AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA

ANEXO 01

ORCAMENTO :

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAGCOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA

LOCAL :

ESTADO DO ACRE

BASE:

SINAPI - NAO DESONERADO

mai/24

COMP. BASA

mai/24

PINI

MARCO-2024

SEDOP-PA

mai/24

REGIAO

ACRE

04/07/2024

115,79%

valor global

8.736.048,85

PRECO(R$) UNIT

PRECO TOTAL (R$)

ITEM

BASE

CODIGO

DESCRICAO

UNID

QUANT.

MAT. (R$)

M.O. (R$)

MAT. (R$)

M.O. (R$)

PRECO TOTAL

(R9)

TOTAL POR
ITEM (R$)

16.3

SINAPI

98556

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA
ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM
VEU DE POLIESTER (MAV).

M2

500,00

38,44

22,70

19.220,00

11.350,00

30.570,00

16.4

SINAPI

98547

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS,
INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER
ASFALTICO, E=3MM E E=4MM.

M2

600,00

193,19

34,10

115.914,00

20.460,00

136.374,00

16.5

SINAPI

98553

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
MEMBRANA A BASE DE POLIURETANO, 2
DEMAOS.

M2

600,00

179,77

11,42

107.862,00

6.852,00

114.714,00

16.6

SINAPI

98557

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS.

M2

600,00

41,31

9,86

24.786,00

5.916,00

30.702,00

16.7

SINAPI

98554

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3
DEMAOS.

M2

500,00

38,95

13,09

19.475,00

6.545,00

26.020,00

16.8

PINI

10.101.000005.

SER

Impermeabilizacdo de alicerce com tinta
betuminosa em parede de 1 1/2 tijolo

250,00

20,41

4,52

5.102,50

1.130,00

6.232,50

16.9

PINI

10.102.000005.

SER

Impermeabilizacdo de calha, viga-calha e
jardineira com impermeabilizante estrutural e
protecdo mecanica

m2

250,00

59,71

10,73

14.927,50

2.682,50

17.610,00

16.10

PINI

10.104.000115.

SER

Impermeabilizacado de reservatdrio elevado,
composta de revestimento com argamassa
rigida e de manta asfaltica

m2

300,00

153,28

74,47

45.984,00

22.341,00

68.325,00

16.11

PINI

10.104.000035.

SER

Impermeabilizacdo com argamassa polimérica
impermeabilizante

m2

300,00

26,31

9,41

7.893,00

2.823,00

10.716,00

17.0

SINALIZACAO VISUAL

284.885,30

171

BASA

C12-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
TIPO BANDEIRA DE IDENTIFICACAO
HORIZONTAL 1,20X 0,90M, EM CHAPA DE
ALUMINIO, ESP=3MM, ESTRUTURA INTERNA
EM METALON 30X20 NA 18 E PERFIL
ENRIJECIDO NA CHAPA 14, COM PINTURA
NAS CORES PADRAO DO BANCO, SIMBOLO
E LETRAS RECORTADAS DIGITALMENTE NA
BANDEJA EM ALUMINIO, REVESTIDAS
INTERNAMENTE COM CHAPA ACRILICA
TRANSLUCIDA NAS CORES PADRAO DO
BANCO E ILUMINACAO INTERNA EM LED

UND

5,00

4.178,58

701,39

20.892,88

3.506,94

24.399,83

17.2

BASA

C11-BASA

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE FAIXA
DE IDENTIFICACAO HORIZONTAL 5,90 X
0,90x0,37M, EM CHAPA DE ALUMINIO,
ESP=3MM, ESTRUTURA INTERNA EM
METALON 30X20 NA 18 E PERFIL
ENRIJECIDO NA CHAPA 14, COM PINTURA
NAS CORES PADRAO DO BANCO, SIMBOLO
E LETRAS RECORTADAS DIGITALMENTE NA
BANDEJA EM ALUMINIO, REVESTIDAS
INTERNAMENTE COM CHAPA ACRILICA
TRANSLUCIDA NAS CORES PADRAO DO
BANCO E ILUMINACAO INTERNA EM LED

UND

5,00

10.625,71

937,48

53.128,57

4.687,40

57.815,97

17.3

BASA

C173-BASA

REVITALIZACAO DE FAIXA DE
IDENTIFICACAO HORIZONTAL (5,90X 0,90M),
COM PINTURA PU PROTECAO UV, NAS
CORES VERDE E AMARELO, TEXTO E
LOGOMARCAS ADESIVADAS

UND

5,00

719,54

349,56

3.597,68

1.747,80

5.345,48

17.4

BASA

C137-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
DE IDENTIFICACAO EXTERNA TIPO "A"
TAMANHO 0,94X1,41M EM CHAPA DE
ALUMINIO ACM, E=3mm, COR VERDE
PADRAO BASA, COM ILUMINACAO INTERNA
EM LED, FRENTE EM CHAPA ACRILICA
LEITOSA COR VERDE E AMARELA PADRAO
BASA

UND

1,00

5.108,75

116,12

5.108,75

116,12

5.224,87

17.5

BASA

C243-SINAPI

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FAIXA
DE IDENTIFICACAO HORIZONTAL (6,00X
1,45m), EM CHAPA DE ALUMINIO, ESP=3mm,
COM PINTURA PU PROTECAO UV, NAS
CORES VERDE E AMARELO, E FAIXA
HORIZONTAL (3,6X0,70m) EM CHAPA DE
ACRILICIO LEITOSO, E=0,3mm, COR
BRANCA, COM LETRAS RECORTADAS
DIGITALMENTE EM ACRILICO LEITOSO
E=3mm, CORES VERDE E AMARELO (VER
DETALHES BASA), INCLUINDO ESTRUTURA E
FERRAGEM DE FIXACAO

UND

1,00

6.071,34

116,12

6.071,34

116,12

6.187,46

17.6

BASA

C239-BASA

TOTEM EM ACM BRANCO E VERDE
RECORTADO DIGITALMENTE, COM ACRILICO
E ILUMINACAO EM LED NA MEDIDA
450X70CM (ESTRUTURA INTERNA EM
METALON 30X20 NA 18 E PERFIL
ENRIJECIDO NA CHAPA 14

UND

1,00

10.330,08

73,18

10.330,08

73,18

10.403,26

17.7

BASA

C130-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TOTEM
EM ACM 3MM NA MEDIDA
540X90CM,ESTRUTURA INTERNA EM
METALON 30X20 NA 18 E PERFIL
ENRIJECIDO NA CHAPA 14, COM
ESTRUTURA INTERNA EM METALON 30X20
NA 18 E PERFIL ENRIJECIDO NA CHAPA 14,
COM PINTURA NAS CORES PADRAO DO
BANCO, SIMBOLO E LETRAS RECORTADAS
DIGITALMENTE NA BANDEJA EM ALUMINIO,
REVESTIDAS INTERNAMENTE COM CHAPA
ACRILICA TRANSLUCIDA NAS CORES
PADRAO DO BANCO E ILUMINACAO
INTERNA EM LED, FIXADA EM BASE DE
CONCRETO ARMADO.

UND

5,00

13.033,00

339,12

65.164,98

1.695,59

66.860,57




ﬂ BANCO DA AMANAZONIN

BANCO DA AMAZONIA
GESES - Geréncia Executiva de Operagdes de Servigos, Patrimdnio e Suprimentos

REGIAO
DATA

ACRE
04/07/2024

COMAP - Coordenadoria de Manutengao Patrimonial e Predial
Orcamento Sintético Global TAXA 115,79%
AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA valor global 8.736.048,85
SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARACOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA
ESTADO DO ACRE

SINAPI - NAO DESONERADO

ANEXO 01

OBRA :
ORCAMENTO :
LOCAL :
BASE:

mai/24 COMP. BASA mai/24

PINI

MARCO-2024

SEDOP-PA

mai/24

PRECO(R$) UNIT

PRECO TOTAL (R$)

ITEM

BASE

CODIGO

DESCRICAO

UNID

QUANT.

MAT. (R$)

M.O. (R$)

MAT. (R$)

M.O. (R$)

PRECO TOTAL

(R9)

TOTAL POR
ITEM (R$)

17.8

BASA

C275-BASA-
SINAPI

REVITALIZACAO DE TOTEM EXTERNO EM
CHAPA METALICA, CONFORME
ESPECIFICACOES COM PINTURA PU
PROTECAO UV, NAS CORES VERDE E
AMARELO, TEXTO E LOGOMARCAS
ADESIVADAS, H=5,4M

UND

5,00

1.890,55

758,70

9.452,75

3.793,49

13.246,24

17.9

BASA

C129-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
DE IDENTIFICACAO FRONTAL DO BANCO DE
2,00 X 2,00 M EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO N° 24, ACABAMENTO EM
PINTURA AUTOMOTIVA

UND

5,00

2.254,49

735,94

11.272,45

3.679,71

14.952,16

17.10

BASA

C09-BASA

RELOCALIZACAO E REVITALIZACAO DE
PLACAS TIPO BANDEIRAS EXTERNAS COM
PINTURA E SUBSTITUICAO DE ELEMENTOS
DE INDENTIFICACAO VISUAL PLACAS TIPO
BANDEIRAS EXTERNAS

UND

5,00

1.071,14

345,07

5.355,68

1.725,36

7.081,04

17.11

BASA

C44-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
DIVISORIA P/PRIVACIDADE DOS CASH'S -
BIOMBO, EM CHAPA METALICA N.° 16,
PINTADA NAS CORES VERDE E AMARELO,
COM ADESIVOS DA LOGOMARCA DO BANCO

UND

10,00

661,53

35,15

6.615,30

351,50

6.966,80

17.12

BASA

C45-BASA

RECUPERAGCAO DA ADESIVAGEM E DA
PINTURA DE BIOMBO DE P/PRIVACIDADE
DOS CASH'S COM ADESIVOS DA
LOGOMARCA DO BANCO

UND

10,00

225,49

71,14

2.254,93

711,42

2.966,35

17.13

BASA

C241-BASA

REMANEJAMENTO COM REVITALIZACAO DE
PINTURA DE ELEMENTOS DE
IDENTIFICAGAO VISUAL DO SUPORTE
METALICO INCLUINDO ADESIVAGEM

UND

5,00

120,67

138,55

603,35

692,73

1.296,08

17.14

BASA

C13-BASA

REVITALIZACAO DA PINTURA COM A
SUBSTITUIGAO DE ELEMENTOS DE
INDENTIFICACAO VISUAL DO SUPORTE
METALICO

UND

5,00

216,15

60,59

1.080,77

302,95

1.383,72

17.15

BASA

C109-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
SUPORTE METALICO EM CHAPA DE ACO N°
18, COM 15X35CM DE BASE E 2,10M
ALTURA, DOBRADA, INCLUINDO PINTURA E
ADESIVAGEM

UND

5,00

1.397,19

126,81

6.985,93

634,06

7.619,99

17.16

BASA

C119-BASA

TOTEM INTERNO PARA SINALIZACAO DE
INFORMAGCAO (50 X 175 X 15)CM, EM CHAPA
DE ACO N° 18, DOBRADA, NAS CORES
VERDE E AMARELO, ELEMENTOS EM CHAPA
DUPLA DE ACRILICO 3MM, LOGOMARCAS
ADESIVADAS, INCLUINDO ESTRUTURA
METALICA

UND

5,00

614,30

396,42

3.071,49

1.982,11

5.053,59

17.17

BASA

C48-BASA

RECUPERACAO DE ADESIVAGEM E PINTURA
DE TOTEM INTERNO DE SINALIZACAO E
INFORMAGOES (50 X 175 X 15)CM, NAS
CORES VERDE E AMARELO, LOGOMARCAS
ADESIVADAS

UND

10,00

451,99

107,02

4.519,88

1.070,20

5.590,08

17.18

BASA

C118-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA
CARTAZ DE PAREDE (45 X 75 X 5) CM, EM
CHAPA DE ACO N° 20, DOBRADA, NAS
CORES VERDE E AMARELO, ELEMENTOS EM
CHAPA DUPLA DE ACRILICO 3MM,
LOGOMARCAS ADESIVADAS, ESTRUTURA,
FIXADO NA PAREDE

UND

10,00

404,61

84,19

4.046,09

841,90

4.887,99

17.19

BASA

C46-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
BANQUETA DO BIOMBO, EM CHAPA
METALICA N.° 16, PINTADA NA COR VERDE,
CONFORME DETALHES A SER FORNECIDO
PELO BANCO

UND

10,00

71,51

9,95

715,11

99,49

814,60

17.20

BASA

C47-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PAINEL
DE IDENTIFICACAO DOS CASH'’S, SENDO
PLACA DE FUNDO EM CHAPA DE ALUMINIO
DOBRADA DE 3MM, NA COR AMARELA,
TAMANHO DE 1,20M E PLACA INDICADORA
DE FUNCAO EM CHAPA DE ALUMINIO
TAMANHO DE 80X40 CM NA COR VERDE,
COM LOGOMARCA EM PELICULA OPACA
AUTO-ADESIVA NA VERSAO NEGATIVA

UND

10,00

542,84

166,51

5.428,35

1.665,08

7.093,44

17.21

VAGO

C56-BASA

REVITALIZACAO DE PAINEL DE
IDENTIFICACAO DOS CASH’'S, NA COR
AMARELA, TAMANHO DE 1,20M E PLACA
INDICADORA DE FUNCAO EM CHAPA DE
ALUMINIO TAMANHO DE 80X40 CM NA COR
VERDE, COM LOGOMARCA EM PELICULA
OPACA AUTO-ADESIVA NA VERSAO
NEGATIVA

UND

15,00

72,77

20,42

1.091,54

306,32

1.397,86

17.22

BASA

C121-BASA

PLACA DE MESA (20 X 5) CM, " GERENTE" E
"GERENTE ADJUNTO" EM ACRILICO 5MM

UND

10,00

82,56

825,60

825,60

17.23

BASA

C113-BASA

SERVICO DE FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE PLACA AEREA 90X15 CM,
KIT DISPLAY SYSTEM MODELO CF1, CF9 OU
CF16 (UNIFITTING), INCLUINDO INSTALACAO

UND

15,00

361,34

7,32

5.420,07

109,77

5.529,84

17.24

BASA

C67-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
DE PORTA (30 X 8)CM, EM ACRILICO 5MM,
INCLUSIVE FITA ADESIVA DUPLA FACE

UND

16,00

84,05

2,98

1.344,83

47,65

1.392,48

17.25

BASA

C122-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
DE PORTA (20 X 22)CM, "BANHEIRO
MASC/FEM/COPA", EM ACRILICO 5MM,
INCLUSIVE FITA ADESIVA DUPLA FACE

UND

12,00

84,05

2,98

1.008,62

35,74

1.044,36

17.26

BASA

CO08-BASA

LOGOMARCA ADESIVADA(PICTOGRAMA DA
LOGOMARCA "A" L=167CM, H=112CM,
PADRAO DO BANCO, APLICACAO EM
PAINEIS DE VIDRO TEMPERADO

UND

5,00

314,39

2,98

1.571,94

14,89

1.586,83




ﬂ BANCO DA AMANAZONIN

BANCO DA AMAZONIA
GESES - Geréncia Executiva de Operagdes de Servigos, Patrimdnio e Suprimentos

COMAP - Coordenadoria de Manutengao Patrimonial e Predial

Orgamento Sintético Global

OBRA:

AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA

ANEXO 01

ORCAMENTO :

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAGCOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA

LOCAL :

ESTADO DO ACRE

BASE:

SINAPI - NAO DESONERADO

mai/24

COMP. BASA

mai/24

PINI

MARCO-2024

SEDOP-PA

mai/24

REGIAO

ACRE

DATA

04/07/2024

TAXA

115,79%

valor global

8.736.048,85

PRECO(R$) UNIT

PRECO TOTAL (R$)

ITEM

BASE

CODIGO

DESCRICAO

UNID

QUANT.

MAT. (R$)

M.O. (R$)

MAT. (R$)

M.O. (R$)

PREGO TOTAL
(R3)

TOTAL POR
ITEM (R$)

17.27

BASA

C128-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
LOGOMARCA ADESIVADA(PICTOGRAMA DA
LOGOMARCA "A" L=38CM, H=25CM, PADRAO
DO BANCO, APLICACAO EM PAINEIS DE
VIDRO TEMPERADO

UND

75,00

19,90

2,98

1.492,32

223,35

1.715,67

17.28

BASA

C246- BASA

PELICULA MICRO PERFURADA COM ARTE
DO BANCO

M2

20,00

157,46

14,89

3.149,20

297,80

3.447,00

17.29

BASA

C309-BASA

PELICULA ADESIVADA JATEADA
TRANSLUCIDA CRISTAL TIPO "A", TAMANHO
2,90X1,90M COM DET BASA

UND

1,00

226,96

226,96

226,96

17.30

BASA

C127-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
ADESIVO DE REDE INTERLIGA BANCO 24
HORAS 11X4,2CM

UND

5,00

15,00

2,98

75,01

14,89

89,90

17.31

BASA

C22-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FAIXA
HORIZONTAL ADESIVADA NA ESPESSURA
DE 5CM NOS VIDROS

250,00

9,24

2,98

2.310,50

744,50

3.055,00

17.32

BASA

C313-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FAIXA
HORIZONTAL ADESIVADA NA ESPESSURA
DE 12CM NOS VIDROS DO
AUTOATENDIMENTO

100,00

6,18

617,85

617,85

17.33

BASA

C120-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
DE NUMERACAO DOS CAIXAS (15 X 16,4) CM,
EM ACRILICO 5MM, INCLUSIVE FITA ADESIVA
DUPLA FACE

UND

12,00

84,05

2,98

1.008,62

35,74

1.044,36

17.34

BASA

C123-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
ADESIVO DE AVISO (40X20CM) SOBRE
SEGURANCA SOBRE COFRE E CFTV

UND

12,00

24,50

2,98

293,99

35,74

329,72

17.35

BASA

C124-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
DE PAREDE - COFRE E CFTV (VERDE) 30X20
CM, EM ACRILICO 5MM, INCLUSIVE FITA
ADESIVA DUPLA FACE

UND

12,00

84,05

2,98

1.008,62

35,74

1.044,36

17.36

BASA

C125-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
DE PAREDE (15 X 15)CM, DE PROIBIDO
FUMAR, EM ACRILICO 5MM, INCLUSIVE FITA
ADESIVA DUPLA FACE

UND

12,00

84,05

2,98

1.008,62

35,74

1.044,36

17.37

BASA

C126-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TEXTO
ENTRADA/SAIDA DE 11X5CM
CONFECCIONADA EM FITA ADESIVADA
SIMPLES-FACE

UND

12,00

15,00

2,98

180,02

35,74

215,76

17.38

BASA

C112-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
AEREA TIPO 1K (50X70) CM, EM CHAPA DE
FERRO GALVANIZADA, PARA INDICACAO DE
ESTACIONAMENTO, COM POSTE
METALICODE 3" DE DIAMETRO, COM 1,60M
DE ALTURA TOTAL

UND

5,00

590,45

14,21

2.952,25

71,07

3.023,32

17.39

BASA

C132-BASA

BASE EM CONCRETO ARMADO PARA TOTEM
EXTERNO DE 90X50X40CM

UND

6,00

207,46

136,64

1.244,74

819,83

2.064,57

18.0

ACESSIBILIDADE

145.096,30

18.1

BASA

C325-BASA

REMOCAO DE BARRAS DE APOIO OU
PUXADOR DE PORTA DE BANHEIRO PCD

UND

10,00

1,49

2,98

14,92

29,78

44,70

18.2

SINAPI

101094

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU
DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO
SOBRE ARGAMASSA.

100,00

165,21

12,71

16.521,00

1.271,00

17.792,00

18.3

SINAPI

104658

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU
DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO
SOBRE ARGAMASSA.

M2

100,00

178,42

32,89

17.842,00

3.289,00

21.131,00

184

PINI

30.138.000055.
SER

Piso podotatil direcional ou alerta ladrilho
hidraulico 25 x 25 cm, # 2 cm, assentado com
argamassa

m2

100,00

119,91

19,99

11.991,00

1.999,00

13.990,00

18.5

BASA

C114-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
SINALIZACAO TATIL, C/ INSCRICOES EM
BRAILLE E RELEVO SOBRE CHAPA
METALICA, TIPO 2g (18X30) CM, EM
SUPORTE DE ACESSO DO AUTO-
ATENDIMENTO

UND

6,00

201,01

2,98

1.206,07

17,87

1.223,94

18.6

BASA

C20-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
PELICULA ADESIVA OPACA, DIM. 12X12CM,
CONTENDO SiMBOLO INTERNACIONAL DE
ACESSO,TIPO la

UND

30,00

14,18

0,74

425,32

22,34

447,65

18.7

BASA

C70-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
DE PAREDE TATIL (TIPO 2b E 2c) PARA
SANITARIO PUBLICO MAS/FEM (20X10CM)
EM ACRILICO 5MM, INCLUSIVE FITA
DESIVADA DUPLA FACE

UND

12,00

225,49

2,98

2.705,90

35,74

2.741,64

18.8

BASA

C25-BASA-
ORSE-07317

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
TATIL BRAILE/RELEVO AGO INOX 60X15CM -
PERSONALIZADO USO CORRIMAO., TIPO 2j

UND

12,00

24,82

297,84

297,84

18.9

BASA

C26-BASA-
07318

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ANEL DE
TEXTURA PARA CORRIMAO EM BORRACHA
FLEXIVEL PRETO, TIPO 2k

UND

10,00

42,74

4,34

427,36

43,40

470,76

18.10

SINAPI

100868

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX
POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

UN

10,00

280,20

24,93

2.802,00

249,30

3.051,30

18.11

SINAPI

100866

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX
POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

10,00

255,16

24,93

2.551,60

249,30

2.800,90

18.12

BASA

C33-BASA-
ORSE-11961

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ALARME
AUDIOVISUAL SEM FIO BIVOLT 110/220V
PARA SANITARIO ACESSIVEL DEF.
AUDITIVOS E VISUAIS, PLACA TATIL EM ALTO
RELEVO E BRAILLE ESCRITO:
"EMERGENCIA: ACIONE O BOTAO")
CONFORME NORMA NBR9050. KIT
COMPLETO

UND

5,00

546,21

6,58

2.731,07

32,90

2.763,96

18.13

BASA

C237-BASA

TAPETE VINLICO PARA SINALIZAR ESPACO
RESERVADO A CADEIRANTES PCD
(1,20X0,80M)

UND

5,00

590,00

2.950,00

2.950,00
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PINI
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ACRE

DATA

04/07/2024

TAXA
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valor global
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QUANT.

MAT. (R$)

M.O. (R$)

MAT. (R$)

M.O. (R$)

PREGO TOTAL
(R3)

TOTAL POR
ITEM (R$)

18.14

BASA

C37-ORSE-
13417

BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE
ALUMINIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm
C/ FIXACAO SOBRE MADEIRA LISA OU
REVESTIMENTO MELAMINICO COM FITA
DUPLA FACE

UND

5,00

164,35

10,94

821,75

54,68

876,43

18.15

BASA

C15-BASA

SUPORTE TIPO PEDESTAL PARA MAPA
TATIL, EM ACO ESCOVADO E PLANO DE
MAPA TATIL EM BRAILLE, PADRAO BASA

UND

5,00

2.198,20

10.991,00

10.991,00

18.16

BASA

C245- BASA

MAPA TATIL EM ACRILICO 40X40CM

UND

5,00

5.912,03

2,98

29.560,16

14,89

29.575,05

18.17

BASA

C16-BASA

COLETE EM NYLON 600 PARA CADEIRAS
COM INDICATIVOS DE ATENDIMENTO
PRIORITARIOS

UND

20,00

119,00

2.380,00

2.380,00

18.18

BASA

C135-BASA

PLACAS AEREAS EM ACRILICO CRISTAL
E=5MM, COM TINTA ACRILICA
NITROCELULOSE PRE-MISTURADA, TEXTO
"ATENDIMENTO PRIORITARIO,TIPO 1I
(120X12) CM, SUSPENSA PARA INDICACAO
DE FILA UNICA PARA CAIXA PRIORITARIO

UND

5,00

362,06

7,45

1.810,30

37,23

1.847,53

18.19

BASA

C115-BASA

PLACA DE MESA EM ACRILICO CRISTAL
E=5MM, TIPO 1b (15X15X5) CM, EM
ESTACOES ADAPTADAS DE
ATENDIMENTOCOM TINTA ACRILICA
NITROCELULOSE PRE-MISTURADA,
CONTENDO SiMBOLO INTERNACIONAL DE
ACESSO.

UND

5,00

82,56

412,80

412,80

18.20

BASA

C116-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
DE PAREDE TATIL BOTAO DE ALARME/SAIDA
DE EMERGENCIA (20X10CM), TIPO 3a ou 3b,
EM ACRILICO 5MM, INCLUSIVE FITA
DESIVADA DUPLA FACE

UND

5,00

75,49

2,98

377,46

14,89

392,35

18.21

SINAPI

95472

VASO SANITARIO SIFONADO
CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGACAO PARA BACIA SANITARIA
AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

10,00

750,07

33,22

7.500,70

332,20

7.832,90

18.22

BASA

C31-BASA-
SINAPI-100849

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
ASSENTO SANITARIO EM POLIPROPILENO

UND

10,00

194,22

4,04

1.942,19

40,42

1.982,61

18.23

BASA

C180-BASA

Porta em chapa de compensado naval, revestida
em todas as faces com laminado melaminico
tipo Férmica Texturizada (90x210) cm,
movimento de charneira, com chapa de protecéo
em aco inox na parte inferior, interna, com
batente, guarnicéo e ferragem

UND

5,00

658,78

24,61

3.293,92

123,03

3.416,95

18.24

BASA

C342-BASA-
ORSE-08759

CORRIMAO EM ACO INOX @=1 1/2", DUPLO,
H=90CM

50,00

277,07

36,59

13.853,50

1.829,50

15.683,00

19.0

PINTURA

990.417,81

19.1

PINI

02.102.000035.
SER

Remocao de pintura a latex

m2

3.240,00

13,55

43.902,00

43.902,00

19.2

PINI

02.102.000037.
SER

Remocéo de pintura a 6leo ou esmalte

m2

180,00

33,18

18,63

5.972,40

3.353,40

9.325,80

19.3

SINAPI

100717

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES
METALICAS EM OBRA.

M2

1.300,00

3,86

6,44

5.018,00

8.372,00

13.390,00

19.4

SINAPI

88412

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR
ACRILICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA

M2

8.500,00

3,49

0,74

29.665,00

6.290,00

35.955,00

19.5

SINAPI

88484

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO
MANUAL EM TETO, UMA DEMAO.

M2

8.500,00

2,93

2,46

24.905,00

20.910,00

45.815,00

19.6

SINAPI

88485

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO
MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.

M2

8.500,00

2,61

1,77

22.185,00

15.045,00

37.230,00

19.7

SINAPI

88495

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX,
APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO,
LIXAMENTO MANUAL.

M2

8.500,00

5,60

6,55

47.600,00

55.675,00

103.275,00

19.8

SINAPI

88497

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX,
APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS,
LIXAMENTO MANUAL.

M2

8.500,00

9,28

9,58

78.880,00

81.430,00

160.310,00

19.9

SINAPI

88494

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX,
APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO,
LIXAMENTO MANUAL.

M2

2.125,00

8,65

13,42

18.381,25

28.517,50

46.898,75

19.10

SINAPI

88496

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX,
APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAQS,
LIXAMENTO MANUAL.

M2

2.125,00

13,72

19,70

29.155,00

41.862,50

71.017,50

19.11

SINAPI

96132

APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA,
DUAS DEMAOS.

M2

8.500,00

12,16

7,15

103.360,00

60.775,00

164.135,00

19.12

SINAPI

88489

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM,
APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAOS.

M2

8.500,00

9,95

4,31

84.575,00

36.635,00

121.210,00

19.13

SINAPI

102491

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA,
APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO
FUNDO PREPARADOR.

M2

850,00

15,34

7,63

13.039,00

6.485,50

19.524,50

19.14

SINAPI

102513

PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM
TINTA ACRILICA, DEMARCACAO COM FITA
ADESIVA E APLICACAO COM ROLO.

M2

240,00

24,08

26,66

5.779,20

6.398,40

12.177,60

19.15

SINAPI

102501

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU
ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E =30 CM,
APLICACAO MANUAL.

M2

90,00

15,50

12,00

1.395,00

1.080,00

2.475,00

19.16

SINAPI

100726

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO
E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
GRAFITE) APLICADA SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (POR DEMAO)

M2

1.300,00

13,02

14,63

16.926,00

19.019,00

35.945,00

19.17

SINAPI

100749

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (POR DEMAO).

M2

1.300,00

13,16

11,34

17.108,00

14.742,00

31.850,00

19.18

SINAPI

88429

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM DUAS
CORES.

M2

300,00

28,19

12,93

8.457,00

3.879,00

12.336,00
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ANEXO 01

ORCAMENTO :

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAGCOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA

LOCAL :

ESTADO DO ACRE

BASE:

SINAPI - NAO DESONERADO

mai/24

COMP. BASA

mai/24

PINI

MARCO-2024

SEDOP-PA

mai/24

REGIAO

ACRE

DATA

04/07/2024

TAXA

115,79%

valor global

8.736.048,85

PRECO(R$) UNIT

PRECO TOTAL (R$)

ITEM

BASE

CODIGO

DESCRICAO

UNID

QUANT.

MAT. (R$)

M.O.

(R3)

MAT. (R$)

M.O. (R$)

PREGO TOTAL
(R3)

TOTAL POR
ITEM (R$)

19.19

BASA

C366-BASA

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM
SUPERFICIES, COR CIMENTO QUEIMADO
FOSCO DIA DE CHUVA

M2

300,00

65,29

13,52

19.588,30

4.057,35

23.645,66

20.0

SISTEMA ELETRICO E AFINS

1.121.591,47

20.1

SUBESTACAO DE ENERGIA E ENTRADA DE
ENERGIA

20.11

SINAPI

102104

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, 75
KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15KV,
IMERSO EM OLEO MINERAL, INSTALACAO
EM POSTE (NAO INCLUSO SUPORTE) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

1,00

14.698,54

355,89

14.698,54

355,89

15.054,43

20.1.2

SINAPI

102105

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, 112,5
KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15KV,
IMERSO EM OLEO MINERAL, INSTALACAO
EM POSTE (NAO INCLUSO SUPORTE) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

1,00

18.129,69

365,76

18.129,69

365,76

18.495,45

20.1.3

SINAPI

93011

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

35,00

49,14

6,60

1.719,90

231,00

1.950,90

20.1.4

BASA

C141-SEDOP-
PA-170415

MURETA DE MEDICAO EM ALVENARIA COM
LAJE EM CONCRETO DIMENSOES
(C=2,20/L=0,5/H=2,0m)

UND

2,00

1.717,22

701,45

3.434,44

1.402,90

4.837,34

20.15

SINAPI

101878

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

2,00

550,62

58,93

1.101,24

117,86

1.219,10

20.1.6

BASA

C143-BASA

CAIXA DE MEDICAO POLIFASICA PADRAO
CONCESSIONARIA LOCAL

UND

2,00

328,93

48,38

657,85

96,75

754,60

20.1.7

BASA

C144-BASA

CAIXA PARA TC PADRAO CONCESSIONARIA
LOCAL

UND

2,00

975,93

48,38

1.951,85

96,75

2.048,60

20.1.8

PINI

30.127.000074.
SER

Cabo em aluminio multiplexado, isolado com
XLPE, 25 mm?2 para distribuicdode energia em
BT até 0,6/1kV

100,00

5,76

3,37

576,00

337,00

913,00

20.1.9

SINAPI

92992

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

35,00

89,10

4,74

3.118,50

165,90

3.284,40

20.1.10

BASA

C311-BASA-
ORSE-9912

CABO DE COBRE ISOLADO PVC RIGIDO
UNIPOLAR SECAO 15MM2, 15KV

100,00

27,05

9,68

2.705,12

967,50

3.672,62

20.1.11

BASA

C343-BASA-
SEDOP-E00113

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CHAVE
FUSIVEL DE 100A, CLASSE 15KV C/
SUPORTE "L"

UND

3,00

333,17

9,68

999,50

29,03

1.028,52

20.1.12

BASA

C140-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PARA-
RAIOS POLIMERICO DE DISTRIBUICAO 12 KV
VAL 15 KV

UND

3,00

205,44

27,09

616,31

81,27

697,58

20.1.13

BASA

C344-BASA-
SEDOP-E00183

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MAO
FRANCESA PLANA GALVANIZADA 726MM

UND

4,00

21,25

7,74

84,99

30,96

115,95

20.1.14

SINAPI

101546

ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSAO 15KV -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

6,00

30,08

1,46

180,48

8,76

189,24

20.1.15

BASA

C345-BASA-
SINAP-444

PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO
GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV,
DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM

UND

6,00

26,35

7,74

158,09

46,44

204,53

20.1.16

BASA

C346-BASA-
SEDOP-E00189

CONECTOR A COMPRESSAO BIMETALICO
(P/PARA RAIOS/CHAVE FUZIVEL)

UND

6,00

86,59

7,74

519,53

46,44

565,97

20.1.17

SINAPI

102109

SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

2,00

38,20

17,17

76,40

34,34

110,74

20.1.18

BASA

C310-BASA-
SEDOP-
171496

Cruzeta em concreto (90x115x2400mm)

UND

10,00

103,91

60,80

1.039,10

608,00

1.647,10

20.1.19

SINAPI

5928

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE
MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG

CHP

35,00

283,30

18,11

9.915,50

633,85

10.549,35

20.2

QGBT

20.2.1

BASA

C308-BASA-
ORSE-07224

REMOCAO DE QUADRO ELETRICO DE
EMBUTIR OU SOBREPOR

UND

8,00

15,04

36,59

120,32

292,72

413,04

20.2.2

SINAPI

101946

QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA
PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

5,00

130,73

58,94

653,65

294,70

948,35

20.2.3

SINAPI

101898

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR ,
CORRENTE NOMINAL DE 400A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

10,00

1.461,92

51,18

14.619,20

511,80

15.131,00

20.2.4

SINAPI

101896

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR ,
CORRENTE NOMINAL DE 200A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

10,00

657,07

51,18

6.570,70

511,80

7.082,50

20.2.5

PINI

16.109.000104.
SER

Disjuntor tripolar compacto > 100 A até 160 A
com acionamento na porta do quadro de
distribuicao

un

10,00

865,53

61,31

8.655,30

613,10

9.268,40

20.2.6

SINAPI

101895

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR ,
CORRENTE NOMINAL DE 125A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

10,00

420,77

51,18

4.207,70

511,80

4.719,50

20.2.7

SINAPI

101894

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA,
CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

10,00

143,25

30,30

1.432,50

303,00

1.735,50

20.2.8

SINAPI

93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

10,00

12,38

2,56

123,80

25,60

149,40

20.2.9

SINAPI

93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

10,00

11,81

1,82

118,10

18,20

136,30




ﬂ BANCO DA AMANAZONIN

BANCO DA AMAZONIA
GESES - Geréncia Executiva de Operagdes de Servigos, Patrimdnio e Suprimentos

COMAP - Coordenadoria de Manutengao Patrimonial e Predial

Orgamento Sintético Global

OBRA:

AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA

ANEXO 01

ORCAMENTO :

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAGCOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA

LOCAL :

ESTADO DO ACRE

BASE:

SINAPI - NAO DESONERADO

mai/24

COMP. BASA

mai/24

PINI

MARCO-2024

SEDOP-PA

mai/24

REGIAO

ACRE

DATA

04/07/2024

TAXA

115,79%

valor global

8.736.048,85

PRECO(R$) UNIT

PRECO TOTAL (R$)

ITEM

BASE

CODIGO

DESCRICAO

UNID

QUANT.

MAT. (R$)

M.O. (R$)

MAT. (R$)

M.O. (R$)

PREGO TOTAL
(R3)

TOTAL POR
ITEM (R$)

20.3

ALIMENTADORES DE ENERGIA

20.3.1

SINAPI

93009

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

25,00

27,39

4,98

684,75

124,50

809,25

20.3.2

SINAPI

93011

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

40,00

49,14

6,60

1.965,60

264,00

2.229,60

20.3.3

BASA

C156-BASA

CONDUITE FLEXIVEL METALICO, TIPO "SEAL
TUBES" DE 2" PARA ALIMENTACAO
USCA/GMG

40,00

41,71

3,87

1.668,56

154,80

1.823,36

20.3.4

BASA

C157-BASA

ELETROCALHA 200X50X3000MM
PERFURADA C/ 01 VIA, COM TAMPA,
INCLUINDO ACESSORIOS E CONEX.,
SUPORTES DE FIXACAO, ETC

70,00

96,90

19,35

6.783,00

1.354,50

8.137,50

20.3.5

BASA

C158-BASA

ELETROCALHA 100X50X3000MM
PERFURADA C/ 01 VIA, COM TAMPA,
INCLUINDO ACESSORIOS E CONEX.,
SUPORTES DE FIXACAO, ETC

70,00

30,39

19,35

2.127,07

1.354,50

3.481,57

20.3.6

BASA

C160-BASA-
ORSE-9051

CAIXA DE EQUALIZACAO P/ATERRAMENTO
20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS
DE PRESSAO C/BARRAMENTO (PARA-RAIO)

UND

8,00

354,13

11,61

2.833,06

92,88

2.925,94

20.3.7

BASA

C161-BASA-
ORSE-7996

DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO
RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA,
REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR

UND

25,00

287,58

23,22

7.189,60

580,50

7.770,10

20.4

ILUMINACAO E TOMADAS DE USO
COMUM/ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA

204.1

SINAPI

97660

REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS
ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.

UN

300,00

0,16

0,54

48,00

162,00

210,00

20.4.2

SINAPI

97661

REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, COM
SECAO DE 10 MM2, FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.

5.000,00

0,20

0,55

1.000,00

2.750,00

3.750,00

20.4.3

SINAPI

97665

REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

UN

310,00

0,53

1,36

164,30

421,60

585,90

20.4.4

BASA

C328-BASA

REMOCAO DE
ELETRODUTOS/ELETROCALHAS

500,00

0,30

0,77

151,40

387,00

538,40

20.4.5

SINAPI

90447

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA,
PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM.

300,00

2,22

6,33

666,00

1.899,00

2.565,00

20.4.6

BASA

C274-BASA-
SINAPI

PONTO ELETRICO PARA CX DA TECBAN
COM 02 ELETRODUTOS GALVANIZADOS DE
3/4' E CURVA NA ALTURA DE 2,15 M DO PISO

UND

3,00

53,06

18,99

159,18

56,97

216,15

20.4.7

PINI

16.125.000070.
SER

PONTO DE TOMADA COMPLETO, COM
ELETRODUTO PVC RIGIDO, CURVA,LUVA,
FIO RIGIDO, CAIXA 4X2", TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T-10A, 250V

un

90,00

224,15

120,19

20.173,50

10.817,10

30.990,60

20.4.8

SINAPI

92005

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS),
2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

90,00

42,46

27,10

3.821,40

2.439,00

6.260,40

20.4.9

SINAPI

92008

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS),
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

90,00

34,47

21,26

3.102,30

1.913,40

5.015,70

20.4.10

PINI

16.125.000010.
SER

Ponto seco para instalagdo de som, tv, alarme e
I6gica, incluindo eletroduto PVC rigido e caixa
com espelho

un

30,00

143,21

71,15

4.296,30

2.134,50

6.430,80

20.4.11

PINI

16.125.000050.
SER

PONTO DE LUZ COM ELETRODUTO PVC
RIGIDO, @ 3/4" E FIO RIGIDO 1,5 MM2, CAIXA
E LUVA

un

90,00

210,47

135,52

18.942,30

12.196,80

31.139,10

20.4.12

BASA

C181-BASA

Adaptacéo das Instalacdes elétricas no Mobiliario

UND

60,00

42,38

11,20

2.542,50

672,00

3.214,50

20.4.13

BASA

C163-BASA-
ORSE-13451

PROGRAMADOR HORARIO COEL BIFASICO
16A PARA ACIONAMENTO DA ILUMINACAO
DO AUTO-ATENDIMENTO

UND

24,00

262,03

7,74

6.288,67

185,76

6.474,43

20.4.14

BASA

C164-BASA

CONTATOR 20A PARA ACIONAMENTO DA
ILUMINACAO DO AUTO-ATENDIMENTO

UND

24,00

39,58

7,74

949,87

185,76

1.135,63

20.4.15

SINAPI

91863

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN

25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

340,00

8,09

4,60

2.750,60

1.564,00

4.314,60

20.4.16

SINAPI

91864

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

340,00

11,92

5,38

4.052,80

1.829,20

5.882,00

20.4.17

SINAPI

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5
MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

3.000,00

3,10

1,12

9.300,00

3.360,00

12.660,00

20.4.18

SINAPI

91924

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5
MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

3.000,00

2,04

0,88

6.120,00

2.640,00

8.760,00

20.4.19

SINAPI

91928

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

1.000,00

4,98

1,50

4.980,00

1.500,00

6.480,00

20.4.20

SINAPI

91952

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO),
10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

125,00

12,46

8,99

1.557,50

1.123,75

2.681,25

20.4.21

SINAPI

91959

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

50,00

31,71

20,51

1.585,50

1.025,50

2.611,00




ﬂ BANCO DA AMANAZONIN

BANCO DA AMAZONIA
GESES - Geréncia Executiva de Operagdes de Servigos, Patrimdnio e Suprimentos

REGIAO
DATA

ACRE
04/07/2024

COMAP - Coordenadoria de Manutengao Patrimonial e Predial
Orcamento Sintético Global TAXA 115,79%
AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA valor global 8.736.048,85
SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARACOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA
ESTADO DO ACRE

SINAPI - NAO DESONERADO

ANEXO 01

OBRA :
ORCAMENTO :
LOCAL :
BASE:

mai/24
mai/24

mai/24
PINIIMARCO-2024

COMP. BASA
SEDOP-PA

PRECO(R$) UNIT

PRECO TOTAL (R$)

ITEM

BASE

CODIGO

DESCRICAO

UNID

QUANT.

MAT. (R$)

M.O. (R$)

MAT. (R$)

M.O. (R$)

PREGO TOTAL
(R3)

TOTAL POR
ITEM (R$)

20.4.22

SINAPI

91967

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

50,00

43,25

27,10

2.162,50

1.355,00

3.517,50

20.4.23

SINAPI

92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO),
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

150,00

21,55

14,33

3.232,50

2.149,50

5.382,00

20.4.24

BASA

C165-BASA-
ORSE-
13528/13529

PLUGUE MACHO E FEMEA,10A, 2P+T PARA
LIGACAO DAS LUMINARIAS

UND

200,00

11,68

23,22

2.336,80

4.644,00

6.980,80

20.4.25

BASA

C66-
SINAPI39390

PROJETOR DE LED 30w, COMPLETA
CONFORME A ESPECIFICACAO

UND

50,00

46,00

17,42

2.300,15

870,75

3.170,90

20.4.26

BASA

C203 -SEDOP-
170781

LUMINARIA COM LAMPADA DE LED 2X18W,
DE EMBUTIR, COM REFLETOR PARABOLICO
ESPELHADO, ALETAS ESPELHADAS,
LAMPADAS E DEMAIS ACESSORIOS,
CONFORME ESPECIFICACAO

UND

190,00

310,69

34,83

59.030,34

6.617,70

65.648,04

20.4.27

BASA

C202 -SEDOP
170781

LUMINARIA COM LAMPADA DE LED 4X10W,
DE EMBUTIR, COM REFLETOR PARABOLICO
ESPELHADO, ALETAS ESPELHADAS,
LAMPADAS E DEMAIS ACESSORIOS,
CONFORME ESPECIFICACAO

UND

50,00

334,03

63,59

16.701,30

3.179,50

19.880,80

20.4.28

SINAPI

102085

LUMINARIA ESTANQUE COM PROTECAO
CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

25,00

176,01

25,87

4.400,25

646,75

5.047,00

20.4.29

PINI

16.123.000012.
SER

Luminaria fluorescente completa industrial com 4
lampadas de 20 W, tipo calha de sobrepor

un

25,00

435,74

45,98

10.893,50

1.149,50

12.043,00

20.4.30

SINAPI

100903

LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE
G13 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

500,00

24,71

7,19

12.355,00

3.595,00

15.950,00

20.4.31

SINAPI

97599

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30
LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

100,00

20,75

521

2.075,00

521,00

2.596,00

20.5

INSTALACOES ELETRICAS PARA SISTEMA
DE REFRIGERACAO (NORMAL E
ESSENCIAL)

20.5.1

SINAPI

93661

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

25,00

60,98

3,66

1.524,50

91,50

1.616,00

20.5.2

SINAPI

93662

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

25,00

62,16

511

1.554,00

127,75

1.681,75

20.5.3

SINAPI

93663

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

50,00

62,16

511

3.108,00

255,50

3.363,50

20.5.4

SINAPI

101896

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR ,
CORRENTE NOMINAL DE 200A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

5,00

657,07

51,18

3.285,35

255,90

3.541,25

20.5.5

PINI

16.109.000104.
SER

Disjuntor tripolar compacto > 100 A até 160 A
com acionamento na porta do quadro de
distribuicao

un

5,00

865,53

61,31

4.327,65

306,55

4.634,20

20.5.6

BASA

C159-BASA

ELETROCALHA 50X50X3000MM PERFURADA
C/ 01 VIA, COM TAMPA, INCLUINDO
ACESSORIOS E CONEX., SUPORTES DE
FIXACAO, ETC

100,00

48,19

11,61

4.819,20

1.161,00

5.980,20

20.5.7

SINAPI

91867

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

250,00

7,74

3,64

1.935,00

910,00

2.845,00

20.5.8

SINAPI

91864

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

100,00

11,92

5,38

1.192,00

538,00

1.730,00

20.5.9

PINI

16.113.000921.
SER

Perfilado liso em chapa de ago galvanizado # 22,
largura 38 mm x altura 38 mm, com tampa,
instalacao superior

100,00

46,25

14,82

4.625,00

1.482,00

6.107,00

20.5.10

SINAPI

95778

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20
MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

UN

65,00

15,30

10,56

994,50

686,40

1.680,90

20.5.11

SINAPI

95780

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO B, PARA
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25
MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

65,00

17,28

9,86

1.123,20

640,90

1.764,10

20.5.12

SINAPI

91944

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M
DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

65,00

6,94

6,72

451,10

436,80

887,90

20.5.13

SINAPI

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5
MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

1.400,00

3,10

1,12

4.340,00

1.568,00

5.908,00

20.5.14

SINAPI

91928

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

800,00

4,98

1,50

3.984,00

1.200,00

5.184,00

20.5.15

SINAPI

91930

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

700,00

7,06

1,97

4.942,00

1.379,00

6.321,00

20.5.16

BASA

C163-BASA-
ORSE-13451

PROGRAMADOR HORARIO COEL BIFASICO
16A PARA ACIONAMENTO DA ILUMINACAO
DO AUTO-ATENDIMENTO

UND

20,00

262,03

7,74

5.240,56

154,80

5.395,36

20.5.17

BASA

C164-BASA

CONTATOR 20A PARA ACIONAMENTO DA
ILUMINACAO DO AUTO-ATENDIMENTO

UND

10,00

39,58

7,74

395,78

77,40

473,18

20.5.18

SINAPI

101903

CONTATOR TRIPOLAR | NOMINAL 38A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

12,00

428,85

15,67

5.146,20

188,04

5.334,24




ﬂ BANCO DA AMANAZONIN

BANCO DA AMAZONIA

GESES — Geréncia Executiva de Operacdes de Servigos, Patriménio e Suprimentos REGIAO ACRE
COMAP — Coordenadoria de Manutencdo Patrimonial e Predial DATA 04/07/2024
Orcamento Sintético Global ANEXO 01 TAXA 115,79%
OBRA: AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA valor global 8.736.048,85
ORCAMENTO : |[SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARACOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FISICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA
LOCAL : ESTADO DO ACRE
BASE: SINAPI - NAO DESONERADO mai/24 COMP. BASA mai/24
PINIIMARCO-2024 |SEDOP-PA mai/24
PRECO(R$) UNIT PRECO TOTAL (R$)
ITEM BASE CODIGO DESCRICAO UNID QUANT. | MAT. (R$) M.O. (R$) MAT. (R$) M.O. (R$) PREGO TOTAL | TOTAL POR
(R$) ITEM (R$)
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA
20.6 DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) E - -
ATERRAMENTO
ELETRODUTO PVC RIGIDO, DIAMETRO
20.6.1 | SINAPI 96984 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - UN 50,00 34,57 28,86 1.728,50 1.443,00 3.171,50 -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
C347-BASA. ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO
20.6.2 BASA DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA UND 30,00 2,96 0,39 88,84 11,61 100,45 -
SINAPI
DE FIXACAO
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8",
20.6.3 | SINAPI 96985 COM 3 METROS - FORNECIMENTO E UN 50,00 59,76 9,60 2.988,00 480,00 3.468,00 -
INSTALACAO.
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO,
20.6.4 | SINAPI 98111 CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO UN 15,00 42,67 5,90 640,05 88,50 728,55 -
INTERNO = 0,3 M.
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MMz2,
20.6.5 | SINAPI 96977 ENTERRADA - FORNECIMENTO E M 250,00 52,73 1,27 13.182,50 317,50 13.500,00 -
INSTALACAO.
C351-BASA- |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE
20.6.6 BASA ORSE-12740 |BARRA CHATA DE ALUMINIO DE 7/8" X 1/8" M 900,00 12,73 3,98 11.459,34 3.580,20 15.039,54 -
C348-BASA- |CONECTOR DE MEDI(;AO E EMENDA
206.7 BASA SEDOP-171125 [#50MM?2, FAB. TERMOTECNICA OU SIMILAR UND 25,00 15,78 1,82 394,53 45,60 440,13 )
C349-BASA- .
20.6.8 BASA SEDOP-171299 PONTO DE SOLDA EXOTERMICA UND 50,00 19,44 30,96 972,10 1.548,00 2.520,10 -
CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO
PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E
20.6.9 BASA C145-BASA ALTURA DE 0,35 M. SEM FUNDO E COM UND 25,00 118,61 10,98 2.965,30 274,43 3.239,73 -
TAMPA
MEDICAO DA RESISTENCIA DE TERRA
EQUIVALENTE DA MALHA DE
20.6.10 | BASA C350-BASA ATERRAMENTO E UND 5,00 83,27 253,80 416,35 1.269,00 1.685,35 -
EMISSAO DE RELATORIO
20.6.11 | BASA C139-BASA ;é)oRI\TI\EI(Z:II\'I\AUENTO EINSTALAGAO DE CABO M 300,00 51,25 3,87 15.376,20 1.161,00 16.537,20 -
20.7 LOGICA (CABEAMENTO ESTRUTURADO) - -
Rack fechado 19" 44Ux800mm, de profundidade
em ago SAE 1010/1020, ref. RTS40870 (Triunfo
2071 | BASA | ci77-Basa [oUSimilan), com 1 porta, 03 bandejas de apoio, UND 5,00 3.172,84 464,40 15.864,20 2.322,00 18.186,20 ;
02 réguas de tomadas 2P+T c/chicote, 6 anéis
de guia vertical, exaustor, etc., conforme padrdo
do Banco (P/ REDE)
CLO0-BASA. | 116/ UINDO CABO, CONEXOES, TOMADA
20.7.2 BASA (lSYEOI?Sg)cI; CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO PVC, PT 80,00 362,26 311,06 28.980,80 24.884,80 53.865,60 -
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO)
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E -
20.7.3 | SINAPI 98301 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 25,00 573,67 239,97 14.341,75 5.999,25 20.341,00 -
20.7.4 BASA C171-BASA |[ARAME RECOZIDO KG 24,00 29,73 7,74 713,47 185,76 899,23 -
CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E,
20.7.5 | SINAPI 98295 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 4.000,00 5,90 0,09 23.600,00 360,00 23.960,00 -
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E
20.7.6 | SINAPI 98307 INSTALACAO. UN 270,00 49,81 7,96 13.448,70 2.149,20 15.597,90 -
C204 -SEDOP-
20.7.7 BASA 171189 PATCH CABLE M8V CAT 5E 1,5M UND 270,00 30,98 15,20 8.363,93 4.104,00 12.467,93 -
20.7.8 BASA C21117'§1E§)OP' Patch cable M8V cat 5e 3,00m UND 270,00 56,28 15,20 15.194,93 4.104,00 19.298,93 -
20.7.9 | BASA | C178-BASA Q‘iak‘)‘i’ltgfgo das InstalacGes de logica no PT 110,00 36,38 0,44 4.001,40 48,62 4.050,02 i
ORGANIZACAO DA FIACAO INTERNA DO
RACK NO CPD (REMOCAO DE PAT CORDS,
20.7.10 | BASA C71-SINAPI TESTE DE CONTINUIDADE,DENT. DE CABOS, UND 6,00 121,12 309,60 726,72 1.857,60 2.584,32 -
ETC)
INSTALACAO DE RACK FECHADO 19", P/
20.7.11 | BASA C131-BASA REDE OU SERVIDOR UND 6,00 121,12 309,60 726,72 1.857,60 2.584,32 -
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M
20.7.12 | SINAPI 91941 DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 170,00 4,88 6,51 829,60 1.106,70 1.936,30 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M
20.7.13 | SINAPI 91944 DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 170,00 6,94 6,72 1.179,80 1.142,40 2.322,20 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA
TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA
20.7.14 | SINAPI 100561 METALICA. DE EMBUTIR, FORNECIMENTO E UN 5,00 179,66 39,67 898,30 198,35 1.096,65 -
INSTALACAO.
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE
20.7.15 | SINAPI 93009 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M 170,00 27,39 4,98 4.656,30 846,60 5.502,90
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
16.111.001104 Eletroduto de a¢o carbono com costura
20.7.16 PINI ' SER " |galvanizacao eletrolitica inclusive conexdes @ 40 m 60,00 20,66 22,99 1.239,60 1.379,40 2.619,00 -
mm 1 1/2"
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
20.7.17 | SINAPI 91864 INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 160,00 11,92 5,38 1.907,20 860,80 2.768,00
INSTALACAO.
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
20.7.18 | SINAPI 91867 INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E M 30,00 7,74 3,64 232,20 109,20 341,40 -
INSTALACAO.
16.111.000902 Eletroduto de a¢o carbono com costura
20.7.19 PINI ' S'ER " |galvanizacéo a fogo inclusive conexdes @ 25 m 95,00 24,47 15,33 2.324,65 1.456,35 3.781,00 -
mm 1"
16.111.000901 Eletroduto de a¢o carbono com costura
20.7.20 PINI ' S'ER " |galvanizacéo a fogo inclusive conexdes @ 20 m 45,00 18,35 15,33 825,75 689,85 1.515,60 -
mm 3/4"




ﬂ BANCO DA AMANAZONIN

BANCO DA AMAZONIA
GESES - Geréncia Executiva de Operagdes de Servigos, Patrimdnio e Suprimentos

COMAP - Coordenadoria de Manutengao Patrimonial e Predial

Orgamento Sintético Global

OBRA:

AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA

ANEXO 01

ORCAMENTO :

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAGCOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA

LOCAL :

ESTADO DO ACRE

BASE:

SINAPI - NAO DESONERADO

mai/24

COMP. BASA

mai/24

PINI

MARCO-2024

SEDOP-PA

mai/24

REGIAO

ACRE

DATA

04/07/2024

TAXA

115,79%

valor global

8.736.048,85

PRECO(R$) UNIT

PRECO TOTAL (R$)

ITEM

BASE

CODIGO

DESCRICAO

UNID

QUANT.

MAT. (R$)

M.O.

(R3)

MAT. (R$)

M.O. (R$)

PREGO TOTAL
(R3)

TOTAL POR
ITEM (R$)

20.7.21

BASA

C158-BASA

ELETROCALHA 100X50X3000MM
PERFURADA C/ 01 VIA, COM TAMPA,
INCLUINDO ACESSORIOS E CONEX.,
SUPORTES DE FIXACAO, ETC

80,00

30,39

19,35

2.430,93

1.548,00

3.978,93

20.7.22

PINI

16.113.000341.
SER

Eletrocalha lisa em chapa de aco galvanizado #
22, tipo "U", com tampa largura 50 mm x altura
25 mm, instalac&o superior

30,00

42,01

14,82

1.260,30

444,60

1.704,90

20.7.23

BASA

C199 -SINAPI

CURVA FG 135° @3"

UND

25,00

121,17

9,25

3.029,21

231,23

3.260,44

20.7.24

BASA

C200 -SINAPI

BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO @3"

UND

25,00

14,80

9,25

369,96

231,23

601,19

20.7.25

BASA

C201 -SINAPI

LUVA FG @3"

UND

25,00

91,92

9,25

2.297,96

231,23

2.529,19

20.7.26

SINAPI

97887

CAIXA ENTERRADA ELETRICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA,
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.

UN

30,00

186,52

117,04

5.595,60

3.511,20

9.106,80

20.7.27

SINAPI

101875

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

UN

15,00

423,26

20,54

6.348,90

308,10

6.657,00

20.7.28

SINAPI

98268

CABO TELEFONICO CI-50 20 PARES
INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICACAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

160,00

14,15

4,02

2.264,00

643,20

2.907,20

20.7.29

BASA

C251-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BLOCO
BARGOA 10P

UND

30,00

28,27

7,57

847,98

227,10

1.075,08

20.7.30

BASA

C142-BASA-
SEDOP-171034

Protecao contra surto Classe Il,1P,20KA,175V

UND

110,00

58,89

30,40

6.477,35

3.344,00

9.821,35

20.7.31

BASA

C260-ORSE-
11402

CANALETA VETILADA EM PVC
80X100X2000MM

150,00

122,89

28,39

18.433,13

4.258,13

22.691,25

20.7.32

BASA

C261-BASA

FRENTE FALSA PAINEL DE FECHAMENTO
FURUKAWA 1U PARA RACK 19 P

UND

25,00

98,47

3,79

2.461,83

94,63

2.556,45

20.7.33

BASA

C262- SEDOP-
171056

REGUA PARA RACK, COM 6 TOMADAS 2P+T
10A

UND

25,00

40,30

29,98

1.007,50

749,38

1.756,88

20.8

ELETRICA DA LOGICA (QD-BEM, QD-EST,
QD-NB)

20.8.1

SINAPI

101878

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

5,00

550,62

58,93

2.753,10

294,65

3.047,75

20.8.2

SINAPI

101879

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

5,00

618,48

23,07

3.092,40

115,35

3.207,75

20.8.3

SINAPI

101879

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

5,00

618,48

23,07

3.092,40

115,35

3.207,75

20.8.4

SINAPI

101879

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

UN

5,00

618,48

23,07

3.092,40

115,35

3.207,75

20.8.5

SINAPI

101880

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

5,00

711,70

27,70

3.558,50

138,50

3.697,00

20.8.6

SINAPI

91932

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10
MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

150,00

13,14

2,92

1.971,00

438,00

2.409,00

20.8.7

SINAPI

91928

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

150,00

4,98

1,50

747,00

225,00

972,00

20.8.8

SINAPI

92982

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

150,00

15,25

0,48

2.287,50

72,00

2.359,50

20.8.9

SINAPI

91932

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10
MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

150,00

13,14

2,92

1.971,00

438,00

2.409,00

20.8.10

SINAPI

91928

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

150,00

4,98

1,50

747,00

225,00

972,00

20.8.11

BASA

C229-BASA

CHAVE COMUTADORA 63A, 4 POLOS DE 3
POSICOES

UND

5,00

295,07

46,44

1.475,34

232,20

1.707,54

20.8.12

PINI

16.109.000204.
SER

Chave seccionadora tripolar 63 A, manobra com
carga, acionamento frontal rotativo, montado na
porta do quadro de distribuicéo

un

5,00

365,61

95,03

1.828,05

475,15

2.303,20

20.8.13

PINI

16.109.000203.
SER

Chave seccionadora tripolar 50 A, manobra com
carga, acionamento frontal rotativo, montado na
porta do quadro de distribuicéo

un

5,00

264,59

88,90

1.322,95

444,50

1.767,45

20.8.14

PINI

16.109.000201.
SER

Chave seccionadora tripolar 25 A, manobra com
carga, acionamento frontal rotativo, montado na
porta do quadro de distribuicéo

un

5,00

141,49

79,70

707,45

398,50

1.105,95

20.8.15

SINAPI

93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

130,00

11,61

1,35

1.509,30

175,50

1.684,80

20.8.16

SINAPI

93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

130,00

11,81

1,82

1.535,30

236,60

1.771,90




ﬂ BANCO DA AMANAZONIN

BANCO DA AMAZONIA
GESES — Geréncia Executiva de Operacdes de Servigos, Patriménio e Suprimentos REGIAO ACRE
COMAP — Coordenadoria de Manutencdo Patrimonial e Predial DATA 04/07/2024
Orcamento Sintético Global ANEXO 01 TAXA 115,79%
OBRA: AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA valor global 8.736.048,85
ORCAMENTO : |[SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARACOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FISICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA
LOCAL : ESTADO DO ACRE
BASE: SINAPI - NAO DESONERADO mai/24 COMP. BASA mai/24
PINIIMARCO-2024 |SEDOP-PA mai/24
PRECO(RS$) UNIT PRECO TOTAL (R%)

ITEM BASE CODIGO PRECO TOTAL | TOTAL POR

DESCRIGAO UNID QUANT. | MAT. (R$) M.O. (R$) MAT. (R$) M.O. (R$) (R9) ITEM (R$)

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
20.8.17 | SINAPI 93655 CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 27,00 12,38 2,56 334,26 69,12 403,38 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
20.8.18 | SINAPI 93661 NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E UN 6,00 60,98 3,66 365,88 21,96 387,84 -
INSTALACAO.

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
20.8.19 | SINAPI 93666 NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E UN 5,00 66,45 14,63 332,25 73,15 405,40 -
INSTALACAO.

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
20.8.20 | SINAPI 93672 NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E UN 5,00 81,79 15,68 408,95 78,40 487,35 -
INSTALACAO.

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA,
20.8.21 | SINAPI 101894 CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - UN 5,00 143,25 30,30 716,25 151,50 867,75 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

SUPRESSOR DE TRANSIENTE TIPO VCL 175
20.8.22 | BASA | C150-BASA |40KA, FAB. CLAMPER OU SIMILAR (03 UND 16,00 115,40 19,35 1.846,40 309,60 2.156,00 -
FASES+NEUTRO)

C151-BASA- |TRANSFORMADOR DE CORRENTE (TC)

20823 | BASA ORSE-11847 |400:5A PARA INSTRUMENTOS DE MEDICAO

UND 5,00 272,57 19,35 1.362,85 96,75 1.459,60 -

TRANSFORMADOR DE CORRENTE (TC)
20.8.24 | BASA C152-BASA 200:5A PARA INSTRUMENTOS DE MEDICAO UND 5,00 201,94 13,55 1.009,70 67,73 1.077,42

20.8.25 | BASA C153-BASA [VOLTIMETRO 0-500V RS,ST, TR UND 5,00 117,31 13,55 586,55 67,73 654,27 -

20.8.26 | BASA C154-BASA [AMPERIMETRO 0-300AR,S, T UND 5,00 139,92 35,60 699,59 178,02 877,61 -

CHAVE SELETORA P/ INSTRUMENTO DE UND 5.00 31,80 11,61 150,01 58,05 217.06 i

20827 | BASA | CISSBASA |\ienicAo 03 POSICOES

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5
MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

20.8.28 | SINAPI 91926 M 10.500,00 3,10 1,12 32.550,00 11.760,00 44.310,00 -

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

20.8.29 | SINAPI 91928 M 250,00 4,98 1,50 1.245,00 375,00 1.620,00 -

ELETROCALHA 100X50X3000MM
PERFURADA C/ 01 VIA, COM TAMPA,
INCLUINDO ACESSORIOS E CONEX.,
SUPORTES DE FIXACAO, ETC

20.8.30 | BASA C158-BASA M 250,00 30,39 19,35 7.596,67 4.837,50 12.434,17 -

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

20.8.31 | SINAPI 91867 M 250,00 7,74 3,64 1.935,00 910,00 2.845,00 -

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

20.8.32 | SINAPI 91864 M 25,00 11,92 5,38 298,00 134,50 432,50 -

16.111.000901 Eletroduto de a¢o carbono com costura
20.8.33 PINI ' SER " |galvanizacéo a fogo inclusive conexdes @ 20 m 25,00 18,35 15,33 458,75 383,25 842,00 )
mm 3/4"

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M
20.8.34 | SINAPI 91941 DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 25,00 4,88 6,51 122,00 162,75 284,75 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20
MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

20.8.35 | SINAPI 95778 UN 25,00 15,30 10,56 382,50 264,00 646,50 -

20.8.36 | BASA | C172-BASA g:;sdslgﬁizex've' seal lubes® 3/4" e M 50,00 12,46 155 622,78 77.40 700,18 -

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M
20.8.37 | SINAPI 91944 DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 23,00 6,94 6,72 159,62 154,56 314,18 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO),
20.8.38 | SINAPI 92000 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 100,00 21,55 14,33 2.155,00 1.433,00 3.588,00 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

16.111.000015. |Canaleta em PVC para instalacéo elétrica

20.8.39 PINI SER aparente inclusive conexdes 50 x 20 mm

m 50,00 39,08 5,52 1.954,00 276,00 2.230,00 -

20.9 SERVICOS FINAIS DAS INSTALAGOES ] ]
' ELETRICAS

IDENTIFICACAO DE TODOS OS ELEMENTOS
20.9.1 BASA C174-BASA [DO SISTEMA ELETRICO, COM ETIQUETAS DE UND 6,00 121,12 729,60 726,72 4.377,60 5.104,32 -
LONGA DURABILIDADE, ANILHAS E ETC

2092 | BASA | c104-BASA ?Efé':gmg:o E EMBALAGEM DE CENTRAL UND 6.00 15.14 38.70 90.84 232.20 323.04 i

20.9.3 BASA C106-BASA [DESINSTALACAO DE RACK DO CPD UND 6,00 121,12 309,60 726,72 1.857,60 2.584,32 -

C103-SEDOP- |DESINSTALACAO DE GRUPO GERADOR,
20.9.4 BASA 170510 TANQUE E QUADRO DE COMANDO - USCA UND 6,00 180,80 504,40 1.084,80 3.026,40 4.111,20

20.9.5 BASA C89-BASA |DESINSTALACAO DE NO-BREAKS UND 6,00 30,28 77,40 181,68 464,40 646,08 -

REMANEJAMENTO DO GERENCIADOR DE
ENERGIA, INCLUINDO SUA INSTALACAO NO
CPD E OS TC'S NO ABRIGO DO GRUPO
GERADOR

20.9.6 BASA C133-BASA UND 6,00 128,69 328,95 772,14 1.973,70 2.745,84 -

DESINSTALACAO, TRANSPORTE E
REINSTALACAO DE GRUPO GERADOR
60KVA E QUADRO DE COMANDO (USCA) NA
NOVA SEDE

20.9.7 BASA C134-BASA UND 6,00 2.228,40 4.049,55 13.370,40 24.297,30 37.667,70 -

Manutengé&o preventiva e corretiva do Grupo
gerador com troca de 6leo 15W40, filtro
20.9.8 BASA C219-BASA |lubrificante, aditivo p/ tanque, aditivo radiador, UND 6,00 1.772,09 1.049,06 10.632,54 6.294,38 16.926,92 -
sensor de temperatura,filtros de combustivel,
filtro de ar

FORNECIMENTO INSTALACAO DE BATERIA

20.9.9 | BASA | C367-BASA |qp ADA VRLA, 12V/7AH

UND 80,00 128,79 12,60 10.302,80 1.008,00 11.310,80 -

FORNECIMENTO INSTALACAO DE BATERIA

20.9.10 | BASA | C368-BASA |gp| ADA VRLA, 12V/9AH

UND 80,00 153,79 12,60 12.302,80 1.008,00 13.310,80 -

FORNECIMENTO INSTALACAO DE BATERIA

20.9.11 | BASA | C369-BASA Iqp| ADA VRLA, 12V/18AH

UND 80,00 388,79 12,60 31.102,80 1.008,00 32.110,80 -
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20.9.12

BASA

C370-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
SNMP DE GERENCIAMENTO REMOTO DE NO+
BREAK DE 6 E 8 KVA VIA REDE ETHERNET

UND

5,00

687,85

126,00

3.439,25

630,00

4.069,25

20.9.13

BASA

C371-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
ELETRONICA DO
CARREGADOR/RETIFICADOR DE NO-BREAK
DE 6 KVA

UND

5,00

1.971,12

403,20

9.855,60

2.016,00

11.871,60

20.9.14

BASA

C372-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
ELETRONICA DO
CARREGADOR/RETIFICADOR DE NO-BREAK
DE 8 KVA

UND

5,00

2.221,12

403,20

11.105,60

2.016,00

13.121,60

20.9.15

BASA

C373-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE KIT DE
POTENCIA (PLACA DE POTENCIA+PLACA
LOGICA) DE NO-BREAK DE 6 KVA

UND

5,00

3.701,40

504,00

18.507,00

2.520,00

21.027,00

20.9.16

BASA

C374-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE KIT DE
POTENCIA (PLACA DE POTENCIA+PLACA
LOGICA) DE NO-BREAK DE 8 KVA

UND

5,00

4.001,40

504,00

20.007,00

2.520,00

22.527,00

20.9.17

BASA

C212-SEDOP-
171057

Regua para as estacdes de trabalho 3m, com 4
tomadas 2P+T 10A

UND

25,00

33,06

30,40

826,38

760,00

1.586,38

21.0

INSTALACOES HIDRAULICAS

122.079,83

211

BASA

C218-SEDOP-
180299

Ponto de agua fria (incl. tubos e conexoes)

PT

45,00

268,30

346,64

12.073,28

15.598,80

27.672,08

21.2

SINAPI

104660

CONJUNTO DE PONTOS HIDRAULICOS DE
AGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-
RAMAL E DISTRIBUIGCAO) EM PVC, COM
TUBOS, CONEXOES, REGISTROS, CORTES E
FIXACOES EM PREDIO COM TUBULACOES
EMBUTIDAS COM RASGO.

UN

45,00

716,72

636,21

32.252,40

28.629,45

60.881,85

21.3

SINAPI

86886

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

45,00

35,67

3,99

1.605,15

179,55

1.784,70

21.4

SINAPI

89985

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

45,00

51,76

8,37

2.329,20

376,65

2.705,85

215

SINAPI

86885

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO,
1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

45,00

7,41

4,01

333,45

180,45

513,90

21.6

SINAPI

89358

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

45,00

3,26

4,99

146,70

224,55

371,25

21.7

SINAPI

89362

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO

UN

45,00

4,02

5,78

180,90

260,10

441,00

21.8

SINAPI

89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO,
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

45,00

11,64

5,36

523,80

241,20

765,00

21.9

SINAPI

89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO,
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

45,00

11,64

5,36

523,80

241,20

765,00

21.10

SINAPI

89367

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

45,00

6,68

6,88

300,60

309,60

610,20

21.11

SINAPI

89497

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

45,00

9,75

3,95

438,75

177,75

616,50

21.12

SINAPI

96853

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA
TERMINAL, PARA INSTALACOES EM PEX
AGUA, DN 20MM X 1/2", CONEXAO POR
CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

45,00

14,43

9,29

649,35

418,05

1.067,40

21.13

SINAPI

90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO,
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

45,00

8,59

4,97

386,55

223,65

610,20

21.14

SINAPI

89369

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

45,00

11,05

6,86

497,25

308,70

805,95

21.15

SINAPI

89391

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA

PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM
X1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

45,00

4,82

4,21

216,90

189,45

406,35

21.16

SINAPI

89401

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

90,00

6,11

5,17

549,90

465,30

1.015,20

21.17

SINAPI

89402

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

90,00

6,93

6,03

623,70

542,70

1.166,40

21.18

SINAPI

89403

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

90,00

12,83

7,17

1.154,70

645,30

1.800,00

21.19

SINAPI

89448

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

90,00

16,34

1,04

1.470,60

93,60

1.564,20

21.20

SINAPI

89689

BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL,
DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E

INSTALACAO.

UN

45,00

38,78

4,51

1.745,10

202,95

1.948,05
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21.21

SINAPI

89759

BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, DN
28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

45,00

9,37

3,42

421,65

153,90

575,55

21.22

SINAPI

103964

BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC,
SOLDAVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

UN

45,00

6,27

2,19

282,15

98,55

380,70

21.23

SINAPI

89985

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

45,00

51,76

8,37

2.329,20

376,65

2.705,85

21.24

SINAPI

89986

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

45,00

48,30

6,91

2.173,50

310,95

2.484,45

21.25

SINAPI

89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

45,00

54,69

8,37

2.461,05

376,65

2.837,70

21.26

SINAPI

94496

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

45,00

48,44

7,64

2.179,80

343,80

2.523,60

21.27

SINAPI

94691

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32
MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVACAO
DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

45,00

10,48

3,48

471,60

156,60

628,20

21.28

SINAPI

94693

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40
MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVACAO
DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

45,00

13,63

4,64

613,35

208,80

822,15

21.29

PINI

13.102.000370.
SER

Té 90° de reducgéo soldavel PVC @ 25 x 20 mm

un

45,00

4,83

5,85

217,35

263,25

480,60

21.30

PINI

13.102.000451.
SER

Té 90° soldavel/rosca PVC @ 25 mm x 25 mm X
1/2"

un

45,00

5,42

6,16

243,90

277,20

521,10

2131

SINAPI

89395

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

45,00

5,83

7,70

262,35

346,50

608,85

22.0

INSTALACOES SANITARIAS

23.455,90

22.1

SINAPI

89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

80,00

10,88

11,10

870,40

888,00

1.758,40

22.2

SINAPI

89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

80,00

15,69

12,06

1.255,20

964,80

2.220,00

22.3

SINAPI

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

110,00

21,80

16,83

2.398,00

1.851,30

4.249,30

22.4

BASA

C214-SEDOP-
180214

Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e
ralos)

PT

45,00

121,63

76,88

5.473,24

3.459,38

8.932,61

22.5

SINAPI

89546

BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE R,
AGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

UN

45,00

11,11

1,35

499,95

60,75

560,70

22.6

BASA

C236-BASA

ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO

UND

12,00

11,62

4,32

139,42

51,89

191,30

22.7

SINAPI

89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU
EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

UN

21,00

32,26

15,09

677,46

316,89

994,35

22.8

SINAPI

89491

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75
MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS
DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.

UN

21,00

83,71

12,74

1.757,91

267,54

2.025,45

22.9

SINAPI

89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

UN

21,00

13,93

6,25

292,53

131,25

423,78

22.10

BASA

C59-BASA-
ORSE-12637

LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSA
EXISTENTE ATE 5M3

UND

6,00

350,00

2.100,00

2.100,00

23.0

EQUIPAMENTOS SANITARIOS E DE
COZINHA

81.066,59

23.1

BASA

C337-BASA-
ORSE-07215

REMOCAO DE METAIS SANITARIOS
(TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.)

UND

12,00

6,89

18,93

82,68

227,16

309,84

23.2

BASA

C35-BASA

FIXACAO DE PAPELEIRA DE PAREDE NA
ALTURA CORRETA

UND

12,00

3,09

3,72

37,02

44,67

81,69

23.3

BASA

C36-BASA

FIXACAO DE ESPELHO DE PAREDE NA
ALTURA CORRETA

UND

12,00

3,09

3,72

37,02

44,67

81,69

23.4

BASA

C258-SINAPI-
86933

REINSTALACAO DE BANCADA EM GRANITO
COM DUAS CUBAS, COM SUBSTITUICAO DE
VALVULA DE METAL CROMADO E SIFAO
TIPO GARRAFA EM PVC

UND

12,00

69,06

35,41

828,72

424,92

1.253,64

23.5

BASA

C51-SINAPI-
95471

INSTALACAO DE APARELHOS SANITARIOS

UND

12,00

84,66

24,01

1.015,87

288,11

1.303,98

23.6

BASA

C257-SINAPI-
95469

INSTALACAO DE VASO SANITARIO
SINFONADA

UND

12,00

75,74

15,94

908,83

191,34

1.100,17

23.8

SINAPI

86932

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO
MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM
METAL CROMADO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

9,00

508,75

27,34

4.578,75

246,06

4.824,81
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BANCO DA AMAZONIA

GESES — Geréncia Executiva de Operacdes de Servigos, Patriménio e Suprimentos REGIAO ACRE
COMAP — Coordenadoria de Manutencdo Patrimonial e Predial DATA 04/07/2024
Orcamento Sintético Global ANEXO 01 TAXA 115,79%
OBRA: AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA valor global 8.736.048,85
ORCAMENTO : |[SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARACOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FISICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA
LOCAL : ESTADO DO ACRE
BASE: SINAPI - NAO DESONERADO mai/24 COMP. BASA mai/24
PINIIMARCO-2024 |SEDOP-PA mai/24
PRECO(R$) UNIT PRECO TOTAL (R$)
ITEM BASE CODIGO DESCRICAO UNID QUANT. | MAT. (R$) M.O. (R$) MAT. (R$) M.O. (R$) PREGO TOTAL | TOTAL POR
(R$) ITEM (R$)
C235-BASA- |ASSENTO SANITARIO PLASTICO
23.9 BASA SINAPI-100849 | ALMOEADADO UND 12,00 129,67 4,04 1.556,03 48,50 1.604,53 -
C31-BASA- |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
23.10 BASA SINAPI-100849 [ASSENTO SANITARIO EM POLIPROPILENO UND 9,00 194,22 4.04 1.747,97 36,37 1.784,35
LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA,
23.11 SINAPI 86903 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO UN 9,00 321,99 41,39 2.897,91 372,51 3.270,42 -
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
LAVATORIO LOUCA (DECA-LINHA VOGUE
PLUS CONFORTO, REF L-510 OU SIMILAR)
C362-BASA. COM COLUNA SUSPENSA, (DECA, LINHA
23.12 BASA ORSE-07759 VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU UND 9,00 700,62 63,89 6.305,60 575,03 6.880,64 -
SIMILAR), C/ SIFAO CROMADO, VALVULA
CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE
TORNEIRA
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO,
23.13 | SINAPI 86904 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO UN 8,00 139,10 11,16 1.112,80 89,28 1.202,08 -
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO.
MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA —
23.14 | SINAPI 100858 PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E UN 9,00 714,98 26,54 6.434,82 238,86 6.673,68 -
INSTALACAO.
27 107.000100 Fornecimento e instalacéo de espelho crigtal,
23.15 PINI ’ S'ER " |lespessura 5mm, com moldura em aluminio e m2 3,84 394,82 72,96 1.516,11 280,17 1.796,28 -
compensado 5mm
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL
23.16 | SINAPI 95544 CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. UN 12,00 73,63 8,30 883,56 99,60 983,16 -
2317 | BASA | ci193-Basa |Papeleiraplastica tipo dispenser para papel UND 10,00 86,06 3,72 860,55 37,23 897,78 -
higiénico roldo
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
23.18 BASA C27-BASA PAPELEIRA PLASTICA TIPO PORTA TOALHA UND 12,00 86,06 3,72 1.032,66 44,67 1.077,33 -
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER
PARA SABONETE LIQUIDO COM
23.19 | SINAPI 95547 RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO UN 12,00 82,63 8,30 991,56 99,60 1.091,16 -
FIXACAO.
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL
23.20 | SINAPI 95545 CROMADO, INCLUSO FIXACAO. UN 12,00 71,85 8,30 862,20 99,60 961,80 -
26.108.000090 Duchg higiénica com corpo pléstico', mangueira
23.21 PINI ’ S'ER " Imetdlica de 1,20 m e registro metalico 1/2 " com un 12,00 459,69 15,40 5.516,28 184,80 5.701,08 -
suporte para o gatilho e parafusos para fixagao
C352-BASA-BB- -
23.22 BASA PE01942 GATILHO PARA DUCHA HIGIENICA UND 12,00 84,48 2,16 1.013,75 25,94 1.039,69 -
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM
23.23 | SINAPI 95546 METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO UN 12,00 199,23 49,90 2.390,76 598,80 2.989,56 -
FIXACAO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA
23.24 BASA C32-BASA OBJETO EM VIDRO INCOLOR DE 10X50CM UND 12,00 56,10 3,72 673,14 44,67 717,81 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
23.25 BASA C34-BASA CABIDE/GANCHO EM METAL CROMADO UND 12,00 49,91 3,72 598,86 44,67 643,53 -
23.26 BASA C304-BASA- Chuveiro em metal cromado UND 8,00 90,58 11,75 724,60 94,02 818,62 -
SEDOP-190231 ' ' ' ’ ’ ’
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE
23.27 | SINAPI 86909 MESA, 1/2"0U 3/4; PARA PIA DE COZINHA, - UN 6,00 96,43 4,37 578,58 26,22 604,80 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE
23.28 | SINAPI 86910 PAREDE, 1/2"0U 3/4; PARA PIA DE COZINHA - UN 6,00 95,66 3,05 573,96 18,30 592,26 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
TORNEIRA METALICA DE MESA PARA
LAVATORIO ACESSIVEL, ACABAMENTO
23.29 | SINAPI 100853 CROMADO. ACIONAMENTO POR ALAVANCA. UN 6,00 254,72 12,17 1.528,32 73,02 1.601,34 -
COM AREJADOR E REGULADOR
FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE
C85-BASA- TORNEIRA CROMADA DE LAVATORIO TIPO
23.30 BASA ORSE-03692 MONOCOMANDO COM CICLO DE UND 9,00 384,92 2,65 3.464,26 23,84 3.488,10 -
FECHAMENTO AUTOMATICO, FAB. DECA,
MOLDEO DECAMATIC, REF. 1170C
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1
23.31 | SINAPI 103018 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - UN 11,00 288,64 30,36 3.175,04 333,96 3.509,00 -
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO.
C352-BASA- |VALVULA DE ESCOAMENTO PARA
23.32 BASA ORSE- MICTORIO, DECA, DECAMATIC 2570C OU UND 9,00 51,49 10,95 463,37 98,58 561,94 -
03712 SIMILAR
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2”X 1.1/2”
PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU
23.33 | SINAPI 86877 SEM LADRAO - FORNECIMENTO E UN 5,00 48,69 4,55 243,45 22,75 266,20 -
INSTALACAO.
VALVULA EM METAL CROMADO TIPO
23.34 | SINAPI 86878 AMERICANA 3.1/2"X 1.1/2"PARA PIA - UN 5,00 52,70 4,55 263,50 22,75 286,25 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM -
23.35 | SINAPI 86886 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 11,00 35,67 3,99 392,37 43,89 436,26 -
ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM -
23.36 | SINAPI 86887 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 11,00 38,90 3,99 427,90 43,89 471,79 -
SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL
23.37 | SINAPI 86881 CROMADO 1 X 1.1/2"- FORNECIMENTO E UN 16,00 151,66 7,18 2.426,56 114,88 2.541,44 -
INSTALACAO.
SIFAO DO TIPO FLEXIVELEM PVC 1 X 1.1/2 -
23.38 | SINAPI 86883 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 13,00 8,69 2,21 112,97 28,73 141,70 -
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE
23.39 | SINAPI 86889 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - UN 5,00 1.306,09 46,82 6.530,45 234,10 6.764,55 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
Tanque de aco inoxidavel, com valvula de
2340 | ping | 26:119:000100. lescoamento para tanque ou mictorio metalica @ un 5,00 1.145,47 92,38 5.727,35 461,90 6.189,25 -
SER 1 1/4" e Sifao metalico acabamento cromado
paratanque @1 1/4" x 2"
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COMAP - Coordenadoria de Manutengao Patrimonial e Predial

Orgamento Sintético Global

OBRA:

AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA

ANEXO 01

ORCAMENTO :

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAGCOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA

LOCAL :

ESTADO DO ACRE

BASE:

SINAPI - NAO DESONERADO

mai/24

COMP. BASA

mai/24

PINI

MARCO-2024

SEDOP-PA

mai/24

REGIAO

ACRE

DATA

04/07/2024

TAXA

115,79%

valor global

8.736.048,85

PRECO(R$) UNIT

PRECO TOTAL (R$)

ITEM

BASE

CODIGO

DESCRICAO

UNID

QUANT.

MAT. (R$)

M.O.

(R3)

MAT. (R$) M.O. (R$)

PREGO TOTAL
(R3)

TOTAL POR
ITEM (R$)

2341

PINI

26.113.000120.
SER

Pia de cozinha de aco inoxidavel, cuba simples,
1,60 x 0,54 m, com vélvula de escoamento para
pia de cozinha metalica acabamento cromado &
3 1/2" e Sifdo metalico acabamento cromado
para pia americana @ 1 1/2" x 2"

un

5,00

796,71

107,77

3.983,55 538,85

4.522,40

24.0

SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO

33.793,57

24.1

BASA

C330-BASA

REMOCAO DE EXTINTOR DE INCENDIO

UND

25,00

1,50

3,66

37,60 91,48

129,08

24.2

BASA

C57-SINAPI-
101905

INSTALAGAO DE EXTINTOR INCENDIO

UND

25,00

7,70

17,32

192,57 432,93

625,50

24.3

BASA

C306-BASA

SINALIZACAO DE PISO EM FAIXAS AMARELA
E VERMELHA EM PVC 5CM ADESIVADA PARA
EXTINTOR DE INCENDIO

UND

25,00

65,79

10,85

1.644,75 271,25

1.916,00

24.4

SINAPI

101905

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM
CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L,
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

10,00

235,21

17,30

2.352,10 173,00

2.525,10

24.5

SINAPI

101907

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM
CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

10,00

787,71

17,30

7.877,10 173,00

8.050,10

24.6

SINAPI

101909

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM
CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

10,00

267,71

17,30

2.677,10 173,00

2.850,10

24.7

SINAPI

101914

CAIXA DE INCENDIO, em chapa de aco
(0,9mm) com pintura eletrostéatica na cor
vermelha Corpo de Bombeiros. Dimensdes de
90cm de altura, largura de 60cm e profundidade
de 17cm, FORNECIMENTO E INSTALAC,AO

UN

5,00

427,07

51,10

2.135,35 255,50

2.390,85

24.8

SINAPI

101915

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE
A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA,
COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE,
COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

5,00

501,95

5,35

2.509,75 26,75

2.536,50

24.9

BASA

C191 - BASA

Sinalizacdo de - identificacdo continuada
de saida de emergéncia - de forma
retangular, medindo 10 x 20 cm, conforme
projeto de combate a incéndio.

UND

10,00

27,39

2,98

273,92 29,78

303,70

24.10

BASA

C354-BASA-
SINAPI-37560

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA
CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR,
BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UND

25,00

52,51

4,34

1.312,65 108,50

1.421,15

2411

BASA

C355-BASA-
SINAPI-37557

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA
CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UND

25,00

17,00

4,34

424,90 108,50

533,40

24.12

BASA

C356-BASA-
SINAPI-37556

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA
CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UND

25,00

31,47

4,34

786,65 108,50

895,15

24.13

BASA

C357-BASA-
SINAPI-37559

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA
CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UND

25,00

38,26

4,34

956,40 108,50

1.064,90

24.14

BASA

C358-BASA-
SINAPI-37539

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA
CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UND

25,00

27,42

4,34

685,40 108,50

793,90

24.15

BASA

C359-BASA-
SINAPI-37558

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA
CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UND

25,00

49,81

4,34

1.245,15 108,50

1.358,65

24.16

BASA

C190 - BASA

Sinalizac¢ao de - cuidado, risco de choque elétrico
- de forma retangular triangular, medindo 10 X20
cm, conforme projeto de combate a incéndio.

UND

12,00

31,44

2,98

377,30 35,74

413,04

24.17

PINI

15.101.000010.
SER

Central de alarme de incéndio para 24 pontos
completa

un

5,00

1.021,91

61,31

5.109,55 306,55

5.416,10

24.18

PINI

15.101.000050.
SER

Acionador manual de alarme de incéndio

un

5,00

106,18

8,89

530,90 44,45

575,35

25.0

SISTEMA DE CLIMATIZACAO

116.027,19

25.1

BASA

C97-BASA-
ORSE-
12376

DESINSTALACAO DE AR CONDICIONADO
TIPO SPLITS (9000 A 36000 BTUS)-
CONDENSADORA, EVAPORADORAS E
REDES FRIGORIGENAS

UND

18,00

7,52

18,50

135,27 332,91

468,18

25.2

BASA

C195 - BASA

Instalacdo completa de split de até 48.000 btu's,
incluindo Ponto de gas e forca

UND

18,00

371,72

365,54

6.690,92 6.579,67

13.270,59

25.3

BASA

C196 -SEDOP-
231084

Fornecimento e Instalacdo de ponto de dreno
para split, incluindo tubo e conexdes em PVC e
tubo de espuma em polietileno)

UND

18,00

165,36

196,27

2.976,48 3.532,86

6.509,34

25.4

BASA

C215-SEDOP-
231086

Ponto de gas e forca p/ split até 60.000 BTU's
(10m)

UND

18,00

1.602,46

547,34

28.844,28 9.852,12

38.696,40

25.5

BASA

C189 - SEDOP-
251027

EXAUSTOR PARA RENOVACAO DE AR EM
AMBIENTES ATE 12 M2,

ADAPTAVEL A TUBOS DE @=150 MM,
CAPACIDADE DE RENOVACAO

NOMINAL DE 280 M3/H

UND

12,00

459,60

48,62

5.515,22 583,46

6.098,69

25.6

BASA

C305-BASA

Remanejamento de Unidade Condensadora de
36.000 a 48.000 BTU com acréscimo de
tubulacdo de cobre, isolamento térmico, fita de
protecao blackout, cabo de intertravamento,
calcos de borracha e cabo elétrico de for¢a

UND

12,00

1.754,40

300,76

21.052,80 3.609,12

24.661,92
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GESES — Geréncia Executiva de Operacdes de Servigos, Patriménio e Suprimentos REGIAO ACRE
COMAP — Coordenadoria de Manutencdo Patrimonial e Predial DATA 04/07/2024
Orcamento Sintético Global ANEXO 01 TAXA 115,79%
OBRA: AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA valor global 8.736.048,85
ORCAMENTO : |[SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARACOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FISICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA
LOCAL : ESTADO DO ACRE
BASE: SINAPI - NAO DESONERADO mai/24 COMP. BASA mai/24
PINIIMARCO-2024 |SEDOP-PA mai/24
PRECO(RS$) UNIT PRECO TOTAL (R%)
ITEM BASE CODIGO DESCRICAO UNID QUANT. | MAT. (R$) M.O. (R$) MAT. (R$) M.O. (R$) PREGO TOTAL | TOTAL POR
(R$) ITEM (R$)
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA
25.7 SINAPI 103288 PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A UN 12,00 5,82 10,54 69,84 126,48 196,32 -
24000 BTUS/H
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
25.8 SINAPI 103289 RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR M 50,00 27,80 3,64 1.390,00 182,00 1.572,00 -
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR.
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
25.9 SINAPI 103290 RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR M 50,00 46,49 3,86 2.324,50 193,00 2.517,50
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR.
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
25.10 | SINAPI 103291 RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR M 50,00 58,23 4,10 2.911,50 205,00 3.116,50 -
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR.
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
25.11 | SINAPI 103292 RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR M 50,00 70,85 4,24 3.542,50 212,00 3.754,50 -
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR.
C286-BASA - |PONTO ELETRICO P/AR
25.12 BASA SEDOP-230262 | CONDICIONADO(TUBUL ., E FIACAO) UND 25,00 258,31 348,30 6.457,75 8.707,50 15.165,25 -
26.0 SERVICOS DIVERSOS - 160.058,27
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
26.1 BASA C86-BASA [PERSIANA VERTICAL EM PVC, 9CM , M2 340,50 240,60 32,55 81.924,30 11.083,28 93.007,58 -
BRANCO GELO
26.2 BASA C297-BASA REMOQAO E REINSTALA(}AO DE PERSIANAS UND 750,00 3,73 7,45 2.797,50 5.583,75 8.381,25 -
26.3 BASA C166-BASA Eigﬁ‘,gEJAMENTO E REINSTALAGAO DE UND 18,00 29,84 59,56 537,12 1.072,08 1.609,20 -
DESMONTAGEM E MONTAGEM DA PGDM
26.4 BASA C175-BASA (PORTA DETECTORA DE METAIS) UND 5,00 670,60 1.413,70 3.353,00 7.068,52 10.421,52 -
REMOQAO DE PGDM, INCLUSIVE
26.5 BASA C338-BASA DESMONTAGEM E EMBALAGEM UND 6,00 385,03 635,65 2.310,18 3.813,92 6.124,10 -
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ESTACAO
26.6 BASA C55-BASA DE TRABALHO E BATERIA DOS CAIXAS UND 120,00 18,67 47,20 2.239,80 5.664,00 7.903,80 -
INSTALACAO DE TV, PAINEL DE SENHA E
26.7 BASA C238-BASA PLACAS E PAREDES UND 35,00 5,59 3,72 195,48 130,29 325,76 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAIXA
COLETORA DE OBJETOS, COM ANTIFURTO
26.8 BASA C43-BASA EM ACRILICO INCOLOR E TRANSPARENTE UND 5,00 745,48 2,98 3.727,41 14,89 3.742,30 -
DE 6MM DE ESPEC. DE 40 X 30CM,
26.9 BASA C101-BASA DESMONTAGEM DE ESTANTE DE ACO COM UND 60,00 3,47 8,70 208,20 522,00 730,20 -
PRATELEIRA
DESMONTAGEM DE ARQUIVO DESLIZANTE
26.10 BASA C102-BASA |DE DE ACO DE 6 FACES DE APROX. UND 5,00 - 230,40 - 1.152,00 1.152,00 -
1,20X3,35X2,20M
MONTAGEM DE ARQUIVO DESLIZANTE DE
26.11 BASA C363-BASA |DE ACO DE 6 FACES DE APROX. UND 5,00 - 458,69 - 2.293,45 2.293,45 -
1,20X3,35X2,20M
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ARQUIVO
26.12 BASA C301-BASA |DE ACO DESLIZANTES DE 8 FACES ( APROX UND 5,00 - 691,64 - 3.458,20 3.458,20 -
4,19X1,20X2,20M)
DESMONTAGEM DE ARQUIVO DE ACO
26.13 BASA C364-BASA |DESLIZANTES DE 8 FACES ( APROX UND 5,00 - 296,37 - 1.481,85 1.481,85 -
4,19X1,20X2,20M)
MONTAGEM DE ARQUIVO DE ACO
26.14 BASA C365-BASA |DESLIZANTES DE 8 FACES ( APROX UND 5,00 - 592,74 - 2.963,70 2.963,70 -
4,19X1,20X2,20M)
C108-BASA- ~
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOLA
26.15 BASA CO)1R787I§3 AEREA PARA PORTA UND 15,00 243,08 21,47 3.646,20 322,05 3.968,25 -
C255-SINAPI- |INSTALACAO DE MOLA AEREA EM PORTA
26.16 BASA 86890 EXISTENTE UND 10,00 7,45 18,18 74,50 181,80 256,30 -
26.17 PINI 22.136.000145. Fa_uxa antlderrapante para degrau em granito - m 100,00 13,71 2.26 1.371,00 226,00 1.597,00 i
SER faixa apicoada
C117-BASA- FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE PARA
26.18 BASA DEGRAUS DE ESCADA OU M 100,00 0,60 1,19 59,68 119,12 178,80 -
ORSE-02228
RAMPAS
2619 | BASA | Clo2-Basa |T°metalicaparafechamento de abertura da M2 100,00 36,35 7,32 3.634,80 731,80 4.366,60 :
26.20 PINI 30'14;'[220055' Preparo e substituicdo de terra para plantio m3 12,00 367,34 18,07 4.408,08 216,84 4.624,92 -
26.21 PINI 30.147.000223. |Arbusto murta de cheiro com altura 0,5 a 0,7 m; un 30,00 46,35 2.70 1.390,50 81,00 1.471.50 i
SER em cava de 60 x 60 x 60 cm
27.0 SERVICOS FINAIS - 181.099,66
271 PINI 32.102.230200. I(Slt:r:seza geral da edificacdo - somente mao de m2 2.900,00 i 7.90 i 22.910,00 22.910,00 i
LIMPEZA E HIGIENIZA(;AO DA CAIXA D'AGUA
27.2 BASA C60-BASA EM CONCRETO UND 6,00 266,00 - 1.596,00 - 1.596,00 -
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE
27.3 SINAPI 99814 ALTA PRESSAO. M2 8.500,00 0,66 1,35 5.610,00 11.475,00 17.085,00 -
LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM
27.4 SINAPI 98524 TERRENO COM ENXADA M2 6.000,00 1,57 3,19 9.420,00 19.140,00 28.560,00 -
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU
27.5 SINAPI 99803 PORCELANATO COM PANG UMIDO. M2 2.860,00 0,69 1,47 1.973,40 4.204,20 6.177,60 -
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU
27.6 SINAPI 99804 PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE M2 2.860,00 1,91 3,72 5.462,60 10.639,20 16.101,80 -
NEUTRO E ESCOVACAO MANUAL.
27.7 BASA C90-BASA [LIMPEZA DE VIDRO M2 500,00 6,29 8,93 3.142,50 4.467,00 7.609,50 -
LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM
27.8 SINAPI 99821 CAIXILHO EM ACO/ALUMINIO/PVC. M2 500,00 1,98 1,36 990,00 680,00 1.670,00 -
27.9 SINAPI 99826 IEJI'I\\/I/IIIE)%ZA DE FORRO REMOVIVEL COM PANO M2 2.860,00 0,51 1,09 1.458,60 3.117,40 4.576,00 -
27.10 BASA C61-BASA |DESMOBILIZACAO (PEQUENA DISTANCIA) UND 6,00 870,97 193,01 5.225,82 1.158,06 6.383,88 -
27.11 BASA C360-BASA [DESMOBILIZACAO (MEDIA DISTANCIA) UND 6,00 2.189,72 299,08 13.138,32 1.794,48 14.932,80 -
27.12 BASA C361-BASA DESMOBILIZA(;AO (GRANDE DISTANCIA) UND 6,00 7.995,95 920,23 47.975,70 5.521,38 53.497,08 -
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GESES — Geréncia Executiva de Operacdes de Servigos, Patriménio e Suprimentos REGIAO ACRE
COMAP — Coordenadoria de Manutencdo Patrimonial e Predial DATA 04/07/2024
Orcamento Sintético Global ANEXO 01 TAXA 115,79%
OBRA: AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA valor global 8.736.048,85
ORCAMENTO : |[SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARACOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FISICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA
LOCAL : ESTADO DO ACRE
BASE: SINAPI - NAO DESONERADO mai/24 COMP. BASA mai/24
PINIIMARCO-2024 |SEDOP-PA mai/24
PRECO(RS$) UNIT PRECO TOTAL (R%)
ITEM BASE CODIGO DESCRICAO UNID QUANT. | MAT. (R$) M.O. (R$) MAT. (R$) M.O. (R$) PREGO TOTAL | TOTAL POR
(R$) ITEM (R$)
- TOTAL : 5.253.442,36 1.879.773,01 7.133.215,36| 7.133.215,36
- BDI 22,47% 1.180.448,50 422.384,99 1.602.833,49| 1.602.833,49
- TOTAL C/BDI 6.433.890,86 2.302.158,00 8.736.048,85| 8.736.048,85




