ﬂ BANCO DA AMANZONIN

BANCO DA AMAZONIA
GESES - Geréncia Executiva de Operagdes de Servigos, Patrimbnio e Suprimentos

COMAP - Coordenadoria de Manutengao Patrimonial e Predial

Orgcamento Sintético Global

OBRA:

AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA

ANEXO 01

ORCAMENTO :

REGIAO

TOCANTINS

DATA

04/07/2024

TAXA

111,11%

valor global

11.654.910,93

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARACOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA

LOCAL :

ESTADO DO TOCANTINS

BASE:

SINAPI - NAO DESONERADO

mai/24

COMP. BASA

mai/24

PINI

MAR-2024

SEDOP-PA

mai/24

PRECO(R$) UNIT

PRECO TOTAL (R$)

ITEM

BASE

CODIGO

DESCRICAO

UNID

QUANT.

MAT. (R$)

M

0. (R9)

MAT. (R$)

M.O. (R$)

PRECO TOTAL

(R9)

TOTAL POR
ITEM (R$)

1.0

SERVICOS GERAIS

458.193,36

11

BASA

C04-BB-SEDOP-
011170

DESPESAS LEGAIS ACIMA DE R$ 15.000,00
(CREA E PREFEITURA)

VB

9,00

1.014,08

9.126,72

9.126,72

1.2

BASA

C317-BB

DESPESAS LEGAIS ATE DE R$ 15.000,00
(CREA E PREFEITURA)

UND

5,00

813,93

4.069,65

4.069,65

1.3

BASA

C315-BB

ART / RRT- ANOTACAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA / REGISTRO
DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA
EXECUCAO DE OBRA OU SERVICO ACIMA
DE R$ 15.000,00

UND

9,00

322,57

2.903,13

2.903,13

14

BASA

C319-BASA-SINAPI

ADMINISTRACAO DIRETA (NO LOCAL) DE
OBRA OU SERVICO DE ENGENHARIA -
ENGENHEIRO OU ARQUITETO RESIDENTE,
COM CARGA HORARIA SEMANAL MiNIMA DE
QUARENTA E QUATRO (44) HORAS

3,00

374,88

2

0.611,36

1.124,64

61.834,08

62.958,72

15

BASA

C320-BASA-SINAPI

ADMINISTRACAO DIRETA (NO LOCAL) DE
OBRA OU SERVICO DE ENGENHARIA -
MESTRE DE OBRA, COM CARGA HORARIA
SEMANAL MINIMA DE QUARENTA E QUATRO
(44) HORAS

22,00

480,48

7.358,56

10.570,56

161.888,32

172.458,88

1.6

BASA

CO1-BASA

ADMINISTRACAO DIRETA (NO LOCAL) DE
OBRA OU SERVICO DE ENGENHARIA DE
PEQUENO PORTE - ENCARREGADO DE
OBRA E PROFISSIONAL COM FORMAGAO EM
ENGENHARIA OU ARQUITETURA

17,00

531,32

5.539,73

9.032,44

94.175,41

103.207,85

1.7

SINAPI

90769

ARQUITETO DE OBRA PLENO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

200,00

2,13

120,88

426,00

24.176,00

24.602,00

1.8

SINAPI

90778

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

200,00

2,13

122,93

426,00

24.586,00

25.012,00

1.9

BASA

C318-BASA-SINAPI

TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,
COM CARGA HORARIA SEMANAL MINIMA DE
SEIS (06) HORAS

2,00

53,52

693,84

107,04

1.387,68

1.494,72

1.10

BASA

C02-BASA

MOBILIZACAO - (PEQUENA DISTANCIA)

UND

9,00

875,16

196,83

7.876,44

1.771,47

9.647,91

111

BASA

C323-BASA

MOBILIZACAO - (MEDIA DISTANCIA - ATE
30KM)

UND

9,00

1.622,66

305,33

14.603,94

2.747,97

17.351,91

1.12

BASA

C324-BASA

MOBILIZACAO - (GRANDE DISTANCIA -ACIMA
DE 30KM)

UND

3,00

7.636,16

817,13

22.908,48

2.451,39

25.359,87

2.0

SERVICOS PRELIMINARES

109.015,94

21

SINAPI

103689

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA.

M2

13,50

282,27

27,90

3.810,65

376,65

4.187,30

2.2

BASA

C91-SINAPI-10527

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR
DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL
COM LARGURADE 1 ATE 1,5M E ALTURA DE
*1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE
LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS
ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO
INCLUI INSTALACAO)

MXMES

270,00

37,00

9.990,00

9.990,00

2.3

SINAPI

97063

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME
MODULAR FACHADEIRO, COM PISO
METALICO, PARA EDIFICACOES COM
MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE
ANDAIME E LIMPEZA).

M2

648,00

4,36

11,75

2.825,28

7.614,00

10.439,28

2.4

SINAPI

100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3).

M3

324,00

8,27

1,47

2.679,48

476,28

3.155,76

2.5

SINAPI

97914

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM).

M3XKM

19.440,00

2,79

0,41

54.237,60

7.970,40

62.208,00

2.6

PINI

02.101.000030.SER

Abrigo provisério de madeira para alojamento
e/ou depbsito de materiais e ferramentas

m2

24,00

567,67

225,48

13.624,08

5.411,52

19.035,60

3.0

DEMOLICOES E REMOCOES

213.532,72

3.1

SINAPI

97622

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO
FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.

M3

75,00

16,80

37,56

1.260,00

2.817,00

4.077,00

3.2

SINAPI

97624

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO
MACICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.

M3

5,00

31,61

70,60

158,05

353,00

511,05

3.3

SINAPI

97625

DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA
QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.

M3

75,00

43,84

8,19

3.288,00

614,25

3.902,25

3.4

SINAPI

97626

DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM
CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO.

M3

1,00

169,23

377,13

169,23

377,13

546,36

3.5

SINAPI

97627

DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM
CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO.

M3

1,00

58,47

112,50

58,47

112,50

170,97

3.6

SINAPI

97628

DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO
ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.

M3

1,00

78,79

175,66

78,79

175,66

254,45

3.7

PINI

02.102.000007.SER

Demolicdo de concreto com ferramentas
manuais

m3

1,00

180,49

180,49

180,49

3.8

SINAPI

97631

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

M2

700,00

3,28

7,70

2.296,00

5.390,00

7.686,00

3.9

SINAPI

97632

DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE
FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO.

700,00

0,72

1,78

504,00

1.246,00

1.750,00
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BANCO DA AMAZONIA

GESES — Geréncia Executiva de Operacdes de Servigos, Patriménio e Suprimentos REGIAO TOCANTINS
COMAP — Coordenadoria de Manutencdo Patrimonial e Predial DATA 04/07/2024
Orcamento Sintético Global ANEXO 01 TAXA 111,11%
OBRA : AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA valor global 11.654.910,93
ORCAMENTO : SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARACOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA
LOCAL : ESTADO DO TOCANTINS |
BASE: SINAPI - NAO DESONERADO mai/24  |COMP. BASA mai/24
PINI|MAR-2024|SEDOP-PA mai/24
PRECO(R$) UNIT PRECO TOTAL (R$)
ITEM BASE CODIGO DESCRICAO UNID | QUANT.| MAT. (R$) M.O. (R$) MAT. (R$) M.O. (R$) PREGO TOTAL | TOTAL POR
(R$) ITEM (R$)
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO,
3.10 | SINAPI 97633 DE FORMA MANUAL, SEM M2 700,00 6,59 15,34 4.613,00 10.738,00 15.351,00 -
REAPROVEITAMENTO.
3.11 PINI 02.102.000046.SER |Demolicéao de revestimento de azulejo ou lambris m?2 200,00 - 3,47 - 694,00 694,00 -
312 | PINI | 02102000024 SER [SMOIGA e Piso cimentado sobre lastro de mz | 700,00 : 18,05 : 12.635,00 12.635,00 :
313 | PINI | 02.102.000017.SER |2eMONi¢do de pavimentagao com pré-moldaco m2 | 200,00 . 9,72 - 1.944,00 1.944,00 .
de concreto espessura até 10 cm
3.14 PINI 02.102.000019.SER |Demoli¢éo de piso de tacos de madeira m?2 100,00 - 19,96 - 1.996,00 1.996,00 -
3.15 PINI | 02.102.000020.SER [Demoli¢&o de piso ceramico m2 700,00 - 9,72 - 6.804,00 6.804,00 -
Demolicdo de piso ceramico inclusive retirada da
3.16 PINI 02.102.000021.SER |camada de regularizacao sobre lastro de m?2 700,00 - 19,44 - 13.608,00 13.608,00 -
concreto com espessura até 3cm
317 | PINI | 02.102.000024.SER E;:Eg‘t‘éao de piso cimentado sobre lastro de m2 700,00 . 18,05 . 12.635,00 12.635,00 .
REMOCAO DE PISO DE BLOCO
INTERTRAVADO OU DE PEDRA
3.18 | SINAPI 97635 PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL. COM M2 100,00 4,57 12,46 457,00 1.246,00 1.703,00 -
REAPROVEITAMENTO.
REMOCAO DE PISO DE MADEIRA
3.19 | SINAPI 97643 (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA M2 50,00 7,24 17,06 362,00 853,00 1.215,00 -
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
320 | PINI | 02.102.000043.SER Ei;ﬂogao de revestimento de piso de carpete m2 50,00 i 1,39 i 69,50 69,50 i
3.21 PINI 02.102.000044.SER |Remocao de revestimento de piso vinilico m2 1.110,00 - 12,50 - 13.875,00 13.875,00 -
REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E
3.22 | SINAPI 97640 FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM M2 1.110,00 0,52 1,29 577,20 1.431,90 2.009,10 -
REAPROVEITAMENTO.
REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE
3.23 | SINAPI 97641 FORMA MANUAL, SEM M2 135,00 0,81 1,99 109,35 268,65 378,00 -
REAPROVEITAMENTO.
REMOCAO DE TRAMA METALICA OU DE
3.24 | SINAPI 97642 MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA M2 1.080,00 0,75 1,84 810,00 1.987,20 2.797,20 -
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
REMOCAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS
3.25 | SINAPI 97637 E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 100,00 0,77 1,89 77,00 189,00 266,00 -
REAPROVEITAMENTO.
REMOCAO DE CHAPAS E PERFIS DE
3.26 | SINAPI 97638 DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM M2 200,00 2,33 5,42 466,00 1.084,00 1.550,00 -
REAPROVEITAMENTO.
REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL,
3.27 | SINAPI 97644 SEM REAPROVEITAMENTO. M2 49,14 2,70 6,48 132,68 318,43 451,11 -
REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA
3.28 | SINAPI 97645 MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. M2 50,00 7,07 16,64 353,50 832,00 1.185,50 -
REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO
3.29 | SINAPI 97647 METALICA E CERAMICA, DE FORMA M2 1.110,00 0,99 2,43 1.098,90 2.697,30 3.796,20 -
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA
3.30 | SINAPI 97650 COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 610,00 2,17 5,20 1.323,70 3.172,00 4.495,70 -
REAPROVEITAMENTO.
REMOCAO DE TRAMA METALICA PARA
3.31 | SINAPI 97655 COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 500,00 22,36 11,74 11.180,00 5.870,00 17.050,00 -
REAPROVEITAMENTO.
REMOCAO DE VIDRO LISO COMUM DE
3.32 | SINAPI 102190 ESQUADRIA M2 45,00 5,21 12,45 234,45 560,25 794,70 -
3.33 | SINAPI 102192 REMOGAQ DE VIDRO TEMPERADO FIXADO M2 360,00 4,52 10,79 1.627,20 3.884,40 5.511,60 -
EM PERFIL U.
REMOCAO DE PORTA DE VIDRO
3.34 BASA CSSg'%ﬁfé'NAP" TEMPERADO, INCLUSIVE DESMONTAGEM UND 9,00 - 59,39 - 534,51 534,51 -
DE FERRAGENS E ACESSORIOS
REMOCAO DE TUBULACOES (TUBOS E
3.35 | SINAPI 97662 CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA M 500,00 0,11 0,38 55,00 190,00 245,00 -
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL,
3.36 | SINAPI 97663 SEM REAPROVEITAMENTO. UN 30,00 3,52 8,98 105,60 269,40 375,00
REMOCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA
3.37 | SINAPI 97664 MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. UN 30,00 0,39 1,16 11,70 34,80 46,50 -
REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE
3.38 | SINAPI 97666 FORMA MANUAL, SEM UN 30,00 2,57 6,54 77,10 196,20 273,30 -
REAPROVEITAMENTO.
3.39 BASA C263-BASA REMOGAQ DE PERSIANAS OU CORTINA M2 450,00 1,98 4,16 889,65 1.873,80 2.763,45 -
EXISTENTES
REMOCAO DE BANCADA EM GRANITO COM
3.40 BASA | C254-SINAPI-86889 | =\ oo\ = v ien 7o UND 5,00 - 43,18 - 215,90 215,90 -
3.41 BASA C326'BOA2325EDOP' REMOCAO DE SOLEIRA E PEITORIL M2 36,00 6,10 14,70 219,64 529,17 748,81 -
REMOCAO DE CAIXA COLETORA EM
3.42 BASA C65-BASA ACRILICO FIXADA EM VIDRO UND 9,00 6,59 13,88 59,31 124,92 184,23 -
3.43 BASA C96-BASA gg’véoAﬁé% DE TOTEM METALICO INTERNO UND 18,00 2,64 5,55 47,45 99,94 147,38 -
3.44 BASA C98-BASA REMOCAO DE PORTA CARTAZ DE PAREDE UND 18,00 3,30 6,94 59,31 124,92 184,23 -
3.45 BASA C99-BASA REMOCAO DE PLACA DE PORTA UND 27,00 1,32 2,78 35,59 74,95 110,54 -
REMOCAO DE PLACA AEREA EM PVC
3.46 BASA C100-BASA INDICATIVO DE GERENCIA UND 45,00 2,64 5,55 118,62 249,84 368,46 -
206 -SEDOP. | REMOGCAO DE IMPERMEABILIZACAO E
3.47 BASA PROTECAO MECANICA DAS CALHAS E M2 1.130,00 4,64 10,92 5.239,81 12.341,86 17.581,67 -
020023
LAJES
REMOCAO DE TOTEM METALICO EXTERNO
3.48 BASA C244- BASA DE APROX. 5.40 M DE ALTURA UND 9,00 615,58 121,54 5.540,22 1.093,86 6.634,08 -
REMOCAO DE PLACA TIPO HORIZONTAL
3.49 BASA C248-BASA METALICA OU PLACA DE IDENTIFICACAO UND 9,00 311,77 54,13 2.805,93 487,17 3.293,10 -
HORIZONTAL EXISTENTE
3.50 BASA C270-BASA-PINI |REMOCAO DE ESPELHO M2 9,00 6,71 19,69 60,39 177,21 237,60 -
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BANCO DA AMAZONIA

GESES — Geréncia Executiva de Operacdes de Servigos, Patriménio e Suprimentos REGIAO TOCANTINS
COMAP — Coordenadoria de Manutencdo Patrimonial e Predial DATA 04/07/2024
Orcamento Sintético Global ANEXO 01 TAXA 111,11%
OBRA : AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA valor global 11.654.910,93
ORCAMENTO : SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAQC)ES E ADAPTA(;C)ES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA
LOCAL : ESTADO DO TOCANTINS ‘
BASE: SINAPI - NAO DESONERADO mai/24 COMP. BASA mai/24
PINIIMAR-2024|SEDOP-PA mai/24
PRECO(R$) UNIT PRECO TOTAL (R%)
ITEM | BASE CODIGO DESCRICAO UNID | QUANT.| MAT. (R$) M.O. (R$) MAT. (R$) M.O. (R$) PREGO TOTAL | TOTAL POR
(R$) ITEM (R$)
DESMONTAGEM E REMOCAO DE BIOMBOS
DE PRIVACIDADE DOS CAIXAS E GERENCIA
351 BASA C312-BASA EM VIDRO TEMPERADO, INCLUINDO PERFIL M2 180,00 - 46,73 - 8.411,40 8.411,40 -
METALICO E SEUS ACESSORIOS.
REMOQAO DE BARRAS DE APOIO OU
3.52 BASA C325-BASA PUXADOR DE PORTA DE BANHEIRO PCD UND 27,00 1,32 2,78 35,59 74,95 110,54 -
C327-BASA-ORSE- REMO(;AO DE DIVISORIA DE GRANITO (Ou
3.53 BASA 12504 MARMORE) M2 50,00 5,08 11,11 254,14 555,49 809,62 -
3.54 BASA C329_BOA2%'2;187EDOP_ REMOQAO DE CAIXA DE AR CONDICIONADO UND 10,00 8,67 19,99 86,69 199,92 286,61 -
3.55 BASA C93-BASA REMOQAO DE ADESIVOS NA VIDRACARIA UND 180,00 0,66 1,39 118,62 249,84 368,46 -
REMOCAO DE CAIXA DE INCENDIO,
3.56 BASA 0331_81??810'?85 INCLUSIVE REGISTROS, MANGUEIRAS E UND 5,00 13,30 33,79 66,50 168,95 235,45 -
ACESSORIOS
3.57 BASA C332_BO'22§;)ORSE_ REMOQAO DE FECHADURA OU FECHO UND 18,00 1,64 4,65 29,57 83,75 113,31 -
C333-BASA-ORSE- REMOQAO DE FITA DE PISO (INCLUSIVE
3.58 BASA 04860 LIMPEZA) M 100,00 1,82 3,82 181,65 381,70 563,35
3.59 BASA C334-B£?§;EDOP_ REMOQAO DE GRADE DE FERRO M2 80,00 7,96 19,07 636,48 1.525,44 2.161,92 -
REMOQAO DE PLACA DE IDENTIFICAC;AO
3.60 BASA C92-BASA HORIZONTAL METALICA DA FACHADA DO UND 9,00 311,77 54,94 2.805,93 494,46 3.300,39 -
BANCO
C335-BASA-SEDOP- REMOQAO DE MOLA AEREA HIDRAULICA DE
3.61 BASA 021528 PORTA UND 23,00 3,29 9,31 75,56 214,02 289,57 -
3.62 BASA C336'E;%§fé§'NAP" REMOCAO DE MOLA HIDRAULICA DE PISO UND 9,00 23,84 56,25 214,59 506,25 720,84 -
REMOQAO DE PGDM, INCLUSIVE
3.63 BASA C338-BASA DESMONTAGEM E EMBALAGEM UND 9,00 383,29 590,28 3.449,61 5.312,56 8.762,17 -
REMOQAO DE PAINEL ELETRONICO DE
3.64 BASA C107-BASA SENHA OU TV PLANA UND 30,00 1,98 4,16 59,31 124,92 184,23 -
3.65 BASA C194 - BASA Remocao de mobiliarios e armarios UND 230,00 0,66 1,39 151,57 319,24 470,81 -
REMOQAO DE PLACA METALICA DE
3.66 BASA C94-BASA IDENTIFICA(;AO VISUAL DOS CASH'S DO UND 30,00 13,16 33,57 394,80 1.007,10 1.401,90 -
BANCO
REMOQAO DE BIOMBO DE PRIVACIDADE
3.67 BASA C95-BASA METALICO DOS CASH'S DO BANCO UND 30,00 6,65 16,90 199,50 506,85 706,35 -
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA,
PARA RAMAIS/ DISTRIBUIQAO DE
3.68 SINAPI 90443 INSTALA(;C)ES HIDRAULICAS, DIAMETROS M 175,00 1,76 6,44 308,00 1.127,00 1.435,00 -
MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA,
PARA RAMAIS/ DISTRIBUI(;AO DE
3.69 SINAPI 91222 INSTALA(;OES HIDRAULICAS, DIAMETROS M 175,00 1,97 7,15 344,75 1.251,25 1.596,00 -
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU
IGUAIS A 75 MM.
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA
3.70 SINAPI 103288 PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A UN 18,00 4,84 10,94 87,12 196,92 284,04 -
24000 BTUS/H.
RASGO LINEAR MECANIZADO EM
CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO
3.71 SINAPI 90444 DE INSTALA(;OES HIDRAULICAS, M 100,00 3,31 8,47 331,00 847,00 1.178,00 -
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
RASGO LINEAR MECANIZADO EM
CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUI(;AO
3.72 SINAPI 90445 DE INSTALA(;OES HIDRAULICAS, M 100,00 4,43 11,19 443,00 1.119,00 1.562,00 -
DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM.
FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA
3.73 | SINAPI 90436 INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS UN 18,00 3,32 11,96 59,76 215,28 275,04 -
MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA
INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS
3.74 SINAPI 90437 MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU UN 18,00 8,93 31,80 160,74 572,40 733,14 -
IGUAIS A 75 MM.
FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA
INSTALAC;@ES HIDRAULICAS, DIAMETROS
3.75 SINAPI 90438 MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU UN 18,00 13,05 46,43 234,90 835,74 1.070,64 -
IGUAIS A 100 MM.
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM
MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALA(;C)ES
3.76 SINAPI 90439 HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU UN 10,00 2,68 6,11 26,80 61,10 87,90 -
IGUAIS A 40 MM.
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM
MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAQOES
3.77 SINAPI 90440 HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 UN 10,00 7,25 16,20 72,50 162,00 234,50
MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM
MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALACC)ES
3.78 SINAPI 90441 HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 75 UN 10,00 10,62 23,64 106,20 236,40 342,60
MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM.
4.0 RECUPERAQAO DE ESTRUTURA - 83.269,44
4.1 PINI 05.108.000100.SER |Aplicacdo de solvente em substrato impregnado m2 20,00 27,42 3,98 548,40 79,60 628,00 -
Preparacéo do substrato para reparo em
4.2 PINI 05.108.000200.SER |estrutura de concreto por apicoamento manual m?2 20,00 - 60,29 - 1.205,80 1.205,80 -
da superficie
4.3 PINI | 05.108.000210.SER |"réParacdo do substrato para reparo em m2 20,00 21,54 2,41 430,80 48,20 479,00 -
estrutura de concreto por saturacdo com agua
4.4 PINI | 05.108.000250.SER |Queima controlada para preparo do substrato m2 20,00 1,84 24,29 36,80 485,80 522,60 ;
para reparo estrutural




ﬂ BANCO DA AMANZONIN

BANCO DA AMAZONIA

GESES — Geréncia Executiva de Operacdes de Servigos, Patriménio e Suprimentos REGIAO TOCANTINS
COMAP — Coordenadoria de Manutencdo Patrimonial e Predial DATA 04/07/2024
Orcamento Sintético Global ANEXO 01 TAXA 111,11%
OBRA : AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA valor global 11.654.910,93
ORCAMENTO : SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARACOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA
LOCAL : ESTADO DO TOCANTINS |
BASE: SINAPI - NAO DESONERADO mai/24  |COMP. BASA mai/24
PINI|MAR-2024|SEDOP-PA mai/24
PRECO(R$) UNIT PRECO TOTAL (R9$)
ITEM | BASE CODIGO DESCRICAO UNID | QUANT.| MAT. (R$) M.O. (R$) MAT. (R$) M.0. (Rg)| FREGO TOTAL | TOTAL POR
(R$) ITEM (R$)
45 PINI | 05.108.000260.SER |R€MOGA0 de concreto com martelo rompedor ate| 1, 20,00 18,27 29,19 365,40 583,80 949,20 ;
5 cm de profundidade
46 | PINI | 05.108.000270.SER |F3carificacdo manual, corte de concreto ate cm) -, 20,00 - 120,58 - 2.411,60 2.411,60 -
de profundidade
Frezamento mecéanico com maquinas de
4.7 PINI 05.108.000280.SER |desbaste frezadora mecénica para preparo do m?2 20,00 206,25 6,03 4.125,00 120,60 4.245,60 -
substrato
4.8 PINI 05.108.000300.SER |Escovamento manual do substrato m?2 20,00 6,17 3,98 123,40 79,60 203,00 -
4.9 PINI | 05.108.000350.SER g'gTJge;l?e?]feS“bStrato com aplicagdo de jato de m2 20,00 19,59 1,57 391,80 31,40 423,20 i
4.10 PINI 05.108.000380.SER |Jato de areia seca para limpeza do substrato m2 20,00 97,40 12,18 1.948,00 243,60 2.191,60 -
4.11 PINI | 05.108.000400.SER |-MPeza do substrato com lavagem & base de m2 20,00 9,04 4,86 180,80 97,20 278,00 -
solucdes acidas em pisos ou paredes
412 | PINI | 05.108.000410.SER |-MPeza do substrato com utlizagao de m? 20,00 35,78 3,01 715,60 60,20 775,80 :
solventes volateis
4.13 PINI 05.108.000420.SER |Limpeza do substrato com jato de ar comprimido m?2 20,00 8,46 1,21 169,20 24,20 193,40 -
414 | PINI | 05.108.000430.SER tili(:urra?mo eletrico da armadura com escova m 20,00 26,91 1,51 538,20 30,20 568,40 i
4.15 PINI | 05.108.000440.SER |-MPeZa do substrato para remogao de oleos e m2 20,00 27,42 3,01 548,40 60,20 608,60 -
graxas impregnados superficialmente
4.16 PINI | 05.108.000450.SER |Pefini¢ao e demarcacdo da area de reparo de m 20,00 1,51 2,69 30,20 53,80 84,00 ;
estruturas, utilizando disco de corte
4.17 PINI | 05.108.000600.SER |REP0 superficial em estrutura com argamassa |, 1,00 4.928,00 545,78 4.928,00 545,78 5.473,78 ;
cimenticia fluida# 3 a5 cm
418 | PINI | 05.108.000620.SER |REPr0 de juntas de movimentagdo em piso com| -, 20,00 10,39 2,92 207,80 58,40 266,20 i
argamassa base EPOxXI
4.19 PINI | 05.108.000640.SER |REP&C profundo em estrutura com argamassa m3 1,00 5.082,76 651,90 5.082,76 651,90 5.734,66 -
cimenticia fluida
420 | PINI | 05.108.000660.SER |REPar0 profundo em estrutura com argamassa m3 1,00 6.382,16 1.263,19 6.382,16 1.263,19 7.645,35 ;
seca tipo "dry pack" isenta de retracao
421 | PINI | 05.108.000680.SER ;g';giflz do substrato com aplicagao de jato de m2 1,00 14,60 1,33 14,60 1,33 15,93 i
4.22 PINI | 05.108.000700.SER |REPrO estrutural em fissuras por injecdo de m 50,00 149,69 46,69 7.484,50 2.334,50 9.819,00 -
resina base epo6xi em fissuras com e=0,3 a1 mm
4.23 PINI | 05.108.000720.SER |E3caificacdo mecanica com disco de desbaste, m2 50,00 38,37 6,03 1.918,50 301,50 2.220,00 i
corte de concreto até 0,5 cm de profundidade
424 | PINI | 05.108.000740.sER |ESCificacdo mecanica com rebarbador eletrico, | -, 50,00 33,45 30,14 1.672,50 1.507,00 3.179,50 i
corte de concreto até 3,0 cm de profundidade
425 | PINI | 05.108.000760.SER |ESCarificacao mecanica com rebarbador elétrico, | -, 50,00 40,14 36,17 2.007,00 1.808,50 3.815,50 .
corte de concreto até 5 cm de profundidade
GRAUTE FGK=30 MPA; TRACO 1.0,9:1,2:0,6
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA ]
426 | SINAPI 90285 GROSSA! BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO M3 1,00 792,88 56,34 792,88 56,34 849,22
MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
Entelamento corretivo de superficie com trinca
427 | PINI | 06.103.000460.SER [P rétracéo ou dilatagao, revestida com m 50,00 4,97 10,09 248,50 504,50 753,00 i
argamassa de cal hidratada e areia trago 1:3,
largura da tela = 15 cm
428 | PINI | 06.103.000465.SER |ENtelamento preventivo de superficie sujeita a m 50,00 435 0,91 217,50 45,50 263,00 i
trinca, largura da tela adesiva 25 cm
REPARO NA PLATIBANDA, LAJE DE PISO DO
PATAMAR DA FACHADA DE ESTRUTURAS DE
429 | BASA | COB-SINAPI-83730 |- o o oA pOLIMERICA | M2 100,00 248,54 26,13 24.853,50 2.613,00 27.466,50 -
DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM
5.0 MOVIMENTACAO DE TERRA - 461,88
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO
51 | SINAPI 94319 RGILOARENOSO. M3 1,00 61,45 14,97 61,45 14,97 76,42 -
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA
52 | SINAPI 94342 O ARA ATERRO. M3 1,00 101,95 14,96 101,95 14,96 116,91 -
53 | PINI | 02.105.000050.SER |tero mecanizado com reaproveitamento de ms 1,00 15,95 0,75 15,95 0,75 16,70 :
solo escavado no local
54 PINI 02.105.000074.SER |Carga manual de terra em caminh&o basculante m3 1,00 23,94 26,60 23,94 26,60 50,54 -
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
55 | SINAPI 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 130 M. | M3 1,00 26,04 54,93 26,04 54,93 80,97 -
3 a
5.6 PINI | 02.105.000060.SER |ES¢avagdo manual de vala em solo de 1 m3 1,00 - 48,23 - 48,23 48,23 i
categoria profundidade até 2 m
5.7 PINI 02.105.000072.SER |Reaterro manual de vala m3 1,00 - 5,43 - 5,43 5,43 -
58 | PINI | 02.105.000073.SER |RCaler0 & compactacao manual de vala por m3 1,00 . 48,59 . 48,59 48,59 .
apiloamento com soquete
5.9 PINI 02.105.000070.SER |Regularizacéo de fundo de vala com soquete m?2 1,00 - 18,09 - 18,09 18,09 -
6.0 FUNDACOES - 8.691,68
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
6.1 | SINAPI 94962 AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 1,00 405,26 54,59 405,26 54,59 459,85 -
MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:35
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA )
6.2 | SINAPI 94963 MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECANICO com| M3 1,00 456,00 54,20 456,00 54,20 510,20
BETONEIRA 400 L.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
6.3 | SINAPI 94964 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,00 496,85 59,07 496,85 59,07 555,92 -
BETONEIRA 400 L.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1.2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA )
6.4 | SINAPI 94965 MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECANICO com| M3 1,00 525,88 53,89 525,88 53,89 579,77
BETONEIRA 400 L.
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MAT. (R$)

M.O. (R$)

PREGO TOTAL
(R3)
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6.5

SINAPI

102487

CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30%
PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL,
INCLUSIVE LANCAMENTO.

M3

1,00

483,07

166,70

483,07

166,70

649,77

6.6

PINI

04.107.000030.SER

Forma para fundacdo com tdbuas e sarrafos

m2

20,00

140,77

70,32

2.815,40

1.406,40

4.221,80

6.7

SINAPI

103670

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS.

M3

1,00

83,29

199,84

83,29

199,84

283,13

6.8

SINAPI

95240

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM.

M2

13,00

15,20

5,54

197,60

72,02

269,62

6.9

BASA

C341-BASA-SEDOP-
040025

FUNDAGAO CORRIDA COM SEIXO

M3

1,00

899,72

261,90

899,72

261,90

1.161,62

7.0

ESTRUTURA

47.738,30

7.1

SINAPI

96543

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM.

KG

200,00

11,54

7,92

2.308,00

1.584,00

3.892,00

7.2

PINI

05.101.000020.SER

Armadura de ago CA-50 para estruturas de
concreto armado, @ até 12,5 mm, corte, dobra e
montagem

kg

200,00

10,09

4,42

2.018,00

884,00

2.902,00

7.3

PINI

05.101.000031.SER

Armadura de aco CA-60 para estruturas de
concreto armado, & de 5,00 até 7,00 mm, corte,
dobra e montagem

kg

200,00

20,37

4,42

4.074,00

884,00

4.958,00

7.4

PINI

05.101.000032.SER

Armadura de aco CA-60 para estruturas de
concreto armado, @ de 8,00 até 9,50 mm, corte,
dobra e montagem

kg

200,00

27,66

2,76

5.532,00

552,00

6.084,00

7.5

PINI

05.101.000050.SER

Armadura de tela de aco CA-60 @ 4,20 mm,
malha de 10 x 10 cm

m2

100,00

60,21

2,11

6.021,00

211,00

6.232,00

7.6

SINAPI

102475

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,6:2,9
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

M3

1,00

703,63

60,91

703,63

60,91

764,54

7.7

PINI

05.103.000015.SER

Escoramento em madeira, com pontaletes 7,5 x
7,5cm para alturade 2,7a3m

m2

10,00

138,02

7,03

1.380,20

70,30

1.450,50

7.8

SINAPI

94969

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L.

M3

1,00

457,31

47,22

457,31

47,22

504,53

7.9

SINAPI

92263

FABRICACAO DE FORMA PARA
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17
MM.

M2

20,00

139,65

33,86

2.793,00

677,20

3.470,20

7.10

SINAPI

92409

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1
UTILIZACAO.

M2

20,00

151,74

88,80

3.034,80

1.776,00

4.810,80

7.11

SINAPI

92482

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZACAO.

M2

20,00

227,33

95,06

4.546,60

1.901,20

6.447,80

7.12

SINAPI

101963

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL,
BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM
CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL,
ALTURA TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).

M2

20,00

168,54

25,18

3.370,80

503,60

3.874,40

7.13

SINAPI

103670

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS.

M3

1,00

83,29

199,84

83,29

199,84

283,13

7.14

SINAPI

105036

VERGA PRE-FABRICADA COM ATE 1,5 M DE
VAO, ESPESSURA DE *15* CM.

20,00

24,53

22,51

490,60

450,20

940,80

7.15

SINAPI

94588

CONTRAMARCO DE ACO, FIXACAO COM
PARAFUSO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

20,00

46,87

9,31

937,40

186,20

1.123,60

8.0

PAREDES, PAINEIS E VIDROS

1.014.146,07

8.1

SINAPI

98458

TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA.

M2

200,00

73,53

25,75

14.706,00

5.150,00

19.856,00

8.2

SINAPI

103329

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL.

M2

330,00

51,36

44,64

16.948,80

14.731,20

31.680,00

8.3

SINAPI

103331

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL.

M2

330,00

57,54

33,75

18.988,20

11.137,50

30.125,70

8.4

SINAPI

96358

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE
GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA
METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS.

M2

330,00

84,65

10,65

27.934,50

3.514,50

31.449,00

8.5

SINAPI

96359

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE
GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA
METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6 M2, COM VAOS.

M2

330,00

94,36

12,13

31.138,80

4.002,90

35.141,70

8.6

BASA

C240-BASA-SINAPI-
102235

DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 8
MM, COM ESTRUTURA EM PERFIL DE
ALUMINIO ANODIZADO COR N/B/P

M2

170,00

369,63

48,38

62.837,45

8.225,17

71.062,62

8.7

SINAPI

102180

VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO
EM PERFIL U

M2

100,00

412,85

46,73

41.285,00

4.673,00

45.958,00

8.8

SINAPI

102181

VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO
EM PERFIL U

M2

170,00

506,57

43,86

86.116,90

7.456,20

93.573,10




ﬂ BANCO DA AMANZONIN

BANCO DA AMAZONIA
GESES - Geréncia Executiva de Operagdes de Servigos, Patrimbnio e Suprimentos
COMAP - Coordenadoria de Manutengao Patrimonial e Predial

Orcamento Sintético Global
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8.9

BASA

C233-SINAPI-102181

REINSTALACAO DA DIVISORIA EM VIDRO
TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM,
COM SUBSTITUIGAO DE FERRAGENS

M2

170,00

164,45

43,86

27.956,50

7.456,20

35.412,70

8.10

SINAPI

102253

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM
GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE
AC llI-E, INCLUSIVE FERRAGENS.

M2

10,00

936,35

65,71

9.363,50

657,10

10.020,60

8.11

PINI

06.102.000005.SER

Divisoria estruturada em perfil de aluminio duplo,
com painel em laminado melaminico colméia #
35mm

420,00

330,97

139.007,40

139.007,40

8.12

PINI

06.102.000010.SER

Divisoria estruturada em perfil de aluminio duplo,
com painel em laminado melaminico miolo
maci¢o semi-acustico e incombustivel # 35mm

m2

100,00

622,23

62.223,00

62.223,00

8.13

BASA

C302-BASA-SEDOP

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
DIVISORIA DIVILUX PEFIL ALUMINIO / MIOLO
CELULAR (PAINEL / VIDRO / PAINEL)

M2

100,00

82,42

24,14

8.242,00

2.413,50

10.655,50

8.14

BASA

C303-BASA-SEDOP

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
DIVISORIA DIVILUX PEFIL ALUMINIO / MIOLO
CELULAR (PAINEL CEGO)

M2

200,00

72,87

24,14

14.574,00

4.827,00

19.401,00

8.15

BASA

C167-BASA-ORSE-
12630

REINSTALACAO DE DIVISORIA TIPO CHAPA
EM MADEIRA

M2

410,00

6,58

16,25

2.697,80

6.660,45

9.358,25

8.16

SINAPI

102162

FORNECIMENTO E NSTALAGAO DE VIDRO
LISO INCOLOR, E =4 MM, EM ESQUADRIA DE
ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE.

M2

50,00

305,77

24,21

15.288,50

1.210,50

16.499,00

8.17

SINAPI

102166

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VIDRO
LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE
ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE.

M2

50,00

333,36

14,80

16.668,00

740,00

17.408,00

8.18

SINAPI

102172

FORNECIMEWNTO E INSTALACAO DE VIDRO
ARAMADO, E = 7 MM, EM ESQUADRIA DE
ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE.

M2

50,00

541,91

14,80

27.095,50

740,00

27.835,50

8.19

SINAPI

102176

FORNECIMENTO E INSTALACAO PELE DE
VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), PERFIS
DE ALUMINIO PRETO PARA ESTUTURA,
COLUNA, MEIA COLUNA, QUADRO
COMPLEMENTARES, COMPONENTES DE
MONTAGEM PARA FIXACAO E VEDACAO

M2

300,00

973,41

51,52

292.023,00

15.456,00

307.479,00

9.0

REVESTIMENTO

296.781,60

9.1

SINAPI

87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO
MANUAL.

M2

1.320,00

3,31

4,02

4.369,20

5.306,40

9.675,60

9.2

SINAPI

87530

REBOCO TIPO MASSA UNICA, PARA
RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS.

M2

1.320,00

25,41

17,39

33.541,20

22.954,80

56.496,00

9.3

SINAPI

87528

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE
CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUCAO DE TALISCAS.

M2

200,00

26,20

19,51

5.240,00

3.902,00

9.142,00

9.4

SINAPI

87244

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA
2,5x2,5CM, 5 X 5 CM OU 10X10CM(PLACAS
DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO.

M2

200,00

187,07

30,87

37.414,00

6.174,00

43.588,00

9.5

SINAPI

87265

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM

M2

200,00

50,28

14,27

10.056,00

2.854,00

12.910,00

9.6

BASA

C279-SEDOP-
061458

Painel em aluminio composto (acm) constituido
por chapas de aluminio, pintadas em ambas as
faces, e ndcleo de polietileno, espessura total
3,00 mm, incluindo estrutura de fixacéo

M2

200,00

677,49

131,44

135.498,00

26.288,00

161.786,00

9.7

BASA

C198 -SINAPI

Rejuntamento de paredes e piso

M2

1.000,00

1,72

1,47

1.715,00

1.469,00

3.184,00

10.0

FORRO

152.165,88

10.1

BASA

C256-SINAPI-96114

SERVICO DE INSTALACAO DE FORRO
MODULAR REMOVIVEL EXISTENTE COM
SUPORTE EM PERFIL "T" LEVE 24MM, EM
ALUMINIO COM COMPLEMENTO

DE ATE 20%

M2

400,00

12,66

10,80

5.064,21

4.318,77

9.382,98

10.2

PINI

21.102.000015.SER

Forro removivel de gesso acartonado apoiados
em perfis metalicos suspensos 125 x 62 cm X
12,5 mm

m2

1.160,00

98,31

114.039,60

114.039,60

10.3

SINAPI

96113

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS.

M2

90,00

24,48

21,19

2.203,20

1.907,10

4.110,30

104

SINAPI

99054

ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE
GESSO, MONTADA NA OBRA).

M2

100,00

27,78

29,53

2.778,00

2.953,00

5.731,00

10.5

SINAPI

96120

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE
GESSO).

100,00

1,78

1,22

178,00

122,00

300,00

10.6

SINAPI

96486

FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO.

M2

100,00

62,73

9,52

6.273,00

952,00

7.225,00

10.7

SINAPI

96114

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
BIRECIONAL DE FIXACAO.

M2

90,00

61,55

14,23

5.539,50

1.280,70

6.820,20

10.8

SINAPI

96123

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA
EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM).

160,00

21,95

6,53

3.512,00

1.044,80

4.556,80

11.0

PAVIMENTACAO

355.465,75

111

SINAPI

87632

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
ESPESSURA 3CM.

M2

1.250,00

34,10

13,18

42.625,00

16.475,00

59.100,00
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OBRA:

AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA

ANEXO 01

ORCAMENTO :

REGIAO

TOCANTINS

04/07/2024

111,11%

valor global

11.654.910,93

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARACOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA

LOCAL :

ESTADO DO TOCANTINS

BASE:

SINAPI - NAO DESONERADO

mai/24

COMP. BASA

mai/24

PINI

MAR-2024

SEDOP-PA

mai/24

PRECO(R$) UNIT

PRECO TOTAL (R$)

ITEM

BASE

CODIGO

DESCRICAO

UNID

QUANT.

MAT. (R$)

M.O. (R$)

MAT. (R$)

M.O. (R$)

PRECO TOTAL

(R3)

TOTAL POR
ITEM (R$)

11.2

SINAPI

101749

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0
CM

M2

1.250,00

44,00

14,71

55.000,00

18.387,50

73.387,50

11.3

SINAPI

98671

Piso em granito, espessura 2 cm, Assentado
com argamassa pré-fabricada de cimento
colante, Inclusive rejuntamento

M2

5,00

470,04

31,71

2.350,20

158,55

2.508,75

114

SINAPI

101091

PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO
EM AMBIENTES EXTERNOS.

M2

200,00

116,18

33,00

23.236,00

6.600,00

29.836,00

115

SINAPI

101727

PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS,
PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO
COM COLA.

M2

100,00

201,92

4,57

20.192,00

457,00

20.649,00

11.6

SINAPI

101734

PISO DE BORRACHA PASTILHADO,
ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA.

M2

5,00

408,16

19,34

2.040,80

96,70

2.137,50

11.7

SINAPI

101747

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO
MECANICO, ESPESSURA 7CM.

M2

450,00

99,40

2,86

44.730,00

1.287,00

46.017,00

11.8

SINAPI

87263

Piso ceramico retificado, ndo esmaltado,
acabamento natural, espessura minima 9,5mm,
certificado pela ABNT NBR 15463, com absorc¢ao
de agua < 0,1, resisténcia ao

manchamento classe 5, local de trafego indicado
pelo fabricante para ambiente comercial interno
molhado, cor bege, tamanho minimo de
60x60cm, Referéncia: Bianco Plus Natural), na
cor améndoa

M2

660,00

146,26

12,59

96.531,60

8.309,40

104.841,00

11.9

SINAPI

87251

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA DIMENSOES
45X45 CM

M2

100,00

47,32

6,82

4.732,00

682,00

5.414,00

11.10

PINI

22.150.000130.SER

Rejuntamento de piso ceramico com argamassa
pré-fabricada junta: 6 mm

1.000,00

4,12

3,01

4.120,00

3.010,00

7.130,00

11.11

PINI

22.121.000050.SER

Piso com revestimento a base de epdxi, duas
demdos#1,5a2,5mm

m2

100,00

16,61

27,84

1.661,00

2.784,00

4.445,00

12.0

RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

52.654,86

121

BASA

C307-BASA-SINAPI-
88650

RODAPE EM CERAMICO RETIFICADO, NAO
ESMALTADO, ACABAMENTO NATURAL,
ESPESSURA MINIMA 9,5MM, CERTIFICADO
PELA ABNT NBR 15463, COM ABSORCAO DE
AGUA £ 0,1, RESISTENCIA AO
MANCHAMENTO CLASSE 5, LOCAL DE
TRAFEGO INDICADO PELO FABRICANTE
PARA AMBIENTE COMERCIAL INTERNO
MOLHADO, COR BEGE, TAMANHO MINIMO
DE 60X60CM, REFERENCIA:BIANCO PLUS
NATURAL),

1.000,00

22,73

2,17

22.728,40

2.174,46

24.902,86

12.2

SINAPI

88648

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA
COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSOES 35X35CM.

100,00

5,82

1,83

582,00

183,00

765,00

12.3

SINAPI

101738

RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM,
FIXADO COM COLA.

50,00

24,97

9,25

1.248,50

462,50

1.711,00

124

PINI

22.148.000065.SER

Rodapé vinilico com 5 cm de altura, fixado com
cola a base de neoprene

50,00

23,74

1,28

1.187,00

64,00

1.251,00

12.5

SINAPI

98685

RODAPE EM GRANITO, ALTURA 10 CM.

50,00

82,90

7,97

4.145,00

398,50

4.543,50

12.6

SINAPI

98689

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,
ESPESSURA 2,0 CM.

50,00

113,77

14,59

5.688,50

729,50

6.418,00

12.7

SINAPI

101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU
MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE
ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6
COM ADITIVO.

50,00

134,45

19,95

6.722,50

997,50

7.720,00

12.8

PINI

22.136.000135.SER

Peitoril de granito natural 25 cm, assentado com
argamassa mista de cimento, cal e areia

50,00

105,39

1,48

5.269,50

74,00

5.343,50

13.0

ESQUADRIAS E SERRALHERIA

661.511,17

131

BASA

C242-SINAPI-102182

DESINSTALACAO E INSTALACAO DE PORTA
PIVOTANTE EM VIDRO TEMPERADO
EXISTENTE COM SUBSITUICAO DO CONJ. DE
FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO
TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO,
CONTEMPLANDO DOBRADICA INF.,
DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA
INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP.,
FECHADURA

UND

17,00

156,61

59,42

2.662,31

1.010,11

3.672,42

13.2

BASA

C68-SINAPI-102184

AJUSTE DA PORTA DE VIDRO TEMPERADO
EXISTENTE

UND

9,00

100,64

905,76

905,76

13.3

SINAPI

102182

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO,
90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE
ACESSORIOS.

UN

17,00

1.054,37

59,39

17.924,29

1.009,63

18.933,92

134

SINAPI

102183

PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO,
2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE
10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS.

UN

8,00

2.112,15

126,87

16.897,20

1.014,96

17.912,16

135

SINAPI

102184

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA,
EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM,
ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE
ACESSORIOS.

UN

8,00

1.780,09

100,64

14.240,72

805,12

15.045,84

13.6

SINAPI

102185

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA,
EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE
90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM,
INCLUSIVE ACESSORIOS.

UN

8,00

3.563,50

209,14

28.508,00

1.673,12

30.181,12

13.7

BASA

C74- SINAPI-90822

INSTALACAO DE PORTA DE MADEIRA EM
MELAMINICO

UND

18,00

15,24

41,94

274,24

754,97

1.029,22

13.8

SINAPI

100695

RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE
MADEIRA LEVE OU MEDIA DE 60CM DE
LARGURA, CONSIDERANDO
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL.

UN

18,00

17,01

40,63

306,18

731,34

1.037,52
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OBRA:

AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA

ANEXO 01

ORCAMENTO :

REGIAO

TOCANTINS

DATA

04/07/2024

TAXA

111,11%

valor global

11.654.910,93

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARACOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA

LOCAL :

ESTADO DO TOCANTINS

BASE:

SINAPI - NAO DESONERADO

mai/24

COMP. BASA

mai/24

PINI

MAR-2024

SEDOP-PA

mai/24

PRECO(R$) UNIT

PRECO TOTAL (R$)

ITEM

BASE

CODIGO

DESCRICAO

UNID

QUANT.

MAT. (R$)

M.O. (R$)

MAT. (R$) M.O. (R$)

PREGO TOTAL
(R3)

TOTAL POR
ITEM (R$)

13.9

SINAPI

100697

RECOLOCAGCAO DE FOLHAS DE PORTA DE
MADEIRA LEVE OU MEDIA DE 80CM DE
LARGURA, CONSIDERANDO
REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL.

UN

18,00

20,71

49,97

372,78 899,46

1.272,24

13.10

SINAPI

90820

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), 60X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

9,00

273,68

32,74

2.463,12 294,66

2.757,78

13.11

SINAPI

90822

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

18,00

298,85

39,48

5.379,30 710,64

6.089,94

13.12

SINAPI

90823

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

18,00

381,82

42,85

6.872,76 771,30

7.644,06

13.13

PINI

12.104.000058.SER

Porta de chapa de madeira lisa encabecada com
Imbuia 80 x 210 x 3,5 cm, interna, com batente,
guarnicao e ferragem (Fechadura em latdo
completa tipo gorge com guarnicgao tipo espelho
e maganeta tipo alavanca para porta interna
encaixe 40 mm)

un

18,00

1.018,34

166,46

18.330,12 2.996,28

21.326,40

13.14

PINI

12.104.000060.SER

Porta de madeira almofadada trabalhada em 2
faces em madeira Angelim 90 x 210 x 3,5 cm,
externa, com batente, guarnicéo e ferragem
(Fechadura em latdo completa tipo cilindro com
guarnicao tipo espelho e macaneta tipo alavanca
para porta externa encaixe 40 mm)

un

9,00

2.008,69

166,46

18.078,21 1.498,14

19.576,35

13.15

SINAPI

90793

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO,
FOLHA PESADA OU SUPERPESADA,
90X210CM, FIXACAO COM PREENCHIMENTO
TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

18,00

1.119,87

23,73

20.157,66 427,14

20.584,80

13.16

BASA

C247- SEDOP-91377

Porta divilux 0.80x2.10m c/ferragens - ¢/ perfil de
aluminio

UND

18,00

263,41

13,00

4.741,45 233,93

4.975,38

13.17

SINAPI

100701

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE
COM CHAPA, COM GUARNICOES.

M2

57,00

550,21

13,71

31.361,97 781,47

32.143,44

13.18

SINAPI

90838

PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

8,00

1.331,21

98,00

10.649,68 784,00

11.433,68

13.19

SINAPI

91338

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM
LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

M2

13,00

864,56

9,54

11.239,28 124,02

11.363,30

13.20

SINAPI

100702

PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM
DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO
VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E
PUXADOR, SEM ALIZAR.

M2

50,00

471,26

7,56

23.563,00 378,00

23.941,00

13.21

SINAPI

94569

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

M2

40,00

634,77

45,81

25.390,80 1.832,40

27.223,20

13.22

SINAPI

94570

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE E FERRAGENS, ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

M2

40,00

338,20

13,90

13.528,00 556,00

14.084,00

13.23

SINAPI

100674

JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO,
COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

M2

40,00

705,81

19,30

28.232,40 772,00

29.004,40

13.24

SINAPI

94573

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE E FERRAGENS, ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

M2

40,00

380,83

25,76

15.233,20 1.030,40

16.263,60

13.25

PINI

12.102.000005.SER

Grade de protecao de ferro chato 1" x 1/4",
colocacgdo e acabamento

100,00

454,82

90,96

45.482,00 9.096,00

54.578,00

13.26

SINAPI

99861

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE
JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS
DE 25X4,8 MM.

M2

100,00

291,74

286,19

29.174,00 28.619,00

57.793,00

13.27

BASA

C186-SEDOP-
240618

Escada tipo marinheiro em tubo aco galvanizado
11/2" (38 Mm)

80,00

418,69

43,21

33.495,44 3.457,04

36.952,48

13.28

PINI

30.148.000155.SER

Paraciclo modulado de chdo em aco
galvanizado, 0,6 x 1,5 m, para até 5 bicicletas

un

9,00

2.076,31

18,19

18.686,79 163,71

18.850,50

13.29

BASA

C72-SEDOP-250643

Concertina simples em aco galvanizado de alta
resistencia, com espiral de 300 m 12,16mm, d
=2,76 mm no muro (fundos e lateral)

900,00

41,87

67,58

37.683,00 60.822,00

98.505,00

13.30

PINI

13.121.000532.SER

Grelha reta de ferro fundido largura 20 cm

8,00

132,72

30,32

1.061,76 242,56

1.304,32

13.31

PINI

13.121.000500.SER

Grelha hemisférica de ferro fundido @ 75 mm - 3"

un

8,00

38,80

1,98

310,40 15,84

326,24

13.32

BASA

C53-BASA

TELA ARAME GALVANIZADO, MALHA 1MM,
MALHA 15X15MM E MOLDURA DE ACO

M2

40,00

269,60

333,10

10.783,98 13.324,00

24.107,98

13.33

BASA

C314-BASA

PERFIL EM ALUMINIO ANODIZADO COR
PRETO FOSCO 3" x 1.1/2" NA COR N/P/B

500,00

44,60

16,79

22.299,62 8.392,50

30.692,12

14.0

FERRAGENS

49.244,31

141

SINAPI

102188

MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE
VIDRO TEMPERADO.

UN

9,00

732,11

56,23

6.588,99 506,07

7.095,06
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LOCAL :

ESTADO DO TOCANTINS

BASE:

SINAPI - NAO DESONERADO

mai/24

COMP. BASA

mai/24

PINI

MAR-2024

SEDOP-PA

mai/24

PRECO(R$) UNIT

PRECO TOTAL (R$)
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BASE CODIGO

DESCRICAO

UNID

QUANT.

MAT. (R$)

M.O. (R$)

MAT. (R$)

M.O. (R$)

PREGO TOTAL
(R3)

TOTAL POR
ITEM (R$)

14.2

SINAPI 102189

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA
COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E
INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA
E PUXADOR.

UN

9,00

157,94

62,48

1.421,46

562,32

1.983,78

14.3

SINAPI 100705

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA
PORTA DE BANHEIRO

UN

9,00

54,79

23,36

493,11

210,24

703,35

14.4

SINAPI 100709

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2",
E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSQOS.

UN

50,00

15,71

23,44

785,50

1.172,00

1.957,50

14.5

BASA C183-BASA

Fechadura em metal cromado de embutir tipo
tetra-chave

UND

8,00

229,47

19,60

1.835,76

156,83

1.992,59

14.6

SINAPI 91306

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO
PADRAO MEDIO, COM EXECUCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

21,00

109,80

19,59

2.305,80

411,39

2.717,19

14.7

SINAPI 90831

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE
BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO
PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UN

16,00

109,80

19,59

1.756,80

313,44

2.070,24

14.8

SINAPI 90830

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO,
EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO
PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE
FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

8,00

122,71

25,58

981,68

204,64

1.186,32

14.9

BASA | C273-BASA-SINAPI

PUXADOR REDONDO EM ACO INOX DE 45CM
PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO

UND

8,00

218,88

25,60

1.751,08

204,81

1.955,89

14.10

BASA C110-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
FECHADURA ELETROMAGNETICA 150 KGF
(KIT ATM) AUTOMATIZA OU SIMILAR, COM
INTERRUPTOR PARA PROGRAMACAO DE
HORARIO MARCA COEL OU SIMILAR. PARA
PORTA DO AUTO-ATENDIMENTO.

UND

8,00

2.800,92

646,88

22.407,36

5.175,04

27.582,40

15.0

COBERTURA

559.807,17

15.1

BASA C216-SINAPI

Revisado geral em sistema de cobertura em telha
de fibrocimento e estrutura de madeira, com
substituicdo de telhas e pecas de madeira
danificadas e recomposicéo de parafusos de
fixacéo (20% de substituicdo no maximo)

UND

1.250,00

13,67

3,14

17.090,00

3.927,50

21.017,50

15.2

SINAPI 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

M2

1.000,00

19,27

3,59

19.270,00

3.590,00

22.860,00

15.3

SINAPI 92580

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS
PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

M2

1.000,00

40,93

5,10

40.930,00

5.100,00

46.030,00

154

SINAPI 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA
PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR
QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO.

M2

1.000,00

45,93

4,49

45.930,00

4.490,00

50.420,00

155

SINAPI 94216

TELHAMENTO COM TELHA METALICA
TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

M2

1.000,00

177,58

1,96

177.580,00

1.960,00

179.540,00

15.6

SINAPI 94213

TELHAMENTO COM TELHA DE
ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

M2

1.000,00

59,62

3,13

59.620,00

3.130,00

62.750,00

15.7

SINAPI 94227

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

400,00

51,34

8,08

20.536,00

3.232,00

23.768,00

15.8

SINAPI 94228

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

200,00

69,68

11,05

13.936,00

2.210,00

16.146,00

15.9

SINAPI 94229

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

100,00

136,25

19,77

13.625,00

1.977,00

15.602,00

15.10

SINAPI 94223

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO
ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO
ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO.

200,00

83,20

2,22

16.640,00

444,00

17.084,00

15.11

PINI 09.105.000085.SER

Cumeeira de aluminio termoacustica, perfil
trapezoidal

100,00

103,92

3,97

10.392,00

397,00

10.789,00

15.12

C288-BASA-SEDOP-

BASA 071466

CUMEEIRA EM ACO GALVANIZADO

100,00

67,44

3,94

6.743,88

394,32

7.138,20

15.13

SINAPI 100327

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE
33 CM, INCLUSO ICAMENTO.

200,00

50,19

6,63

10.038,00

1.326,00

11.364,00

15.14

SINAPI 100435

RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA
ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO
CONTRARRUFO.

200,00

64,08

4,65

12.816,00

930,00

13.746,00

15.15

SINAPI 94231

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL.

200,00

45,02

5,55

9.004,00

1.110,00

10.114,00

15.16

C197 -ORSE-

BASA 04283

Fornecimentor e instalacdo de ralos
hemisféricos, tipo abacaxi, @ 100mm nas
descidas de aguas pluviais

UND

36,00

27,09

1,39

975,20

49,97

1.025,17
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15.17

BASA

C39-SINAPI

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA
PLASTICA PRETA, PARA PROTECAO DA
COBERTURA.

M2

800,00

3,24

2,78

2.594,40

2.220,80

4.815,20

15.18

BASA

C41-SEINFRA-
C3894

LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE DESCIDA
DAGUA PLUVIAL

M

400,00

0,42

1,55

168,56

621,73

790,29

15.19

BASA

C42-SEINFRA-
C4212

LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPECAO

UND

80,00

6,02

18,88

481,60

1.510,58

1.992,18

15.20

BASA

C205 -ORSE-6411

TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA
CAIXA DE INSPECAO 60X60X7CM

UND

40,00

41,92

24,56

1.676,61

982,37

2.658,98

15.21

BASA

C208 -SEDOP-
050353

RECUPERACAO DE RUFO EM CONCRETO
ARMADO

M3

5,00

2.684,57

760,76

13.422,85

3.803,80

17.226,65

15.22

SINAPI

102234

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2
DEMAOS.

M2

1.000,00

12,80

10,13

12.800,00

10.130,00

22.930,00

16.0

IMPERMEABILIZACOES

739.758,50

16.1

SINAPI

98562

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM.

M2

800,00

26,46

24,16

21.168,00

19.328,00

40.496,00

16.2

SINAPI

98555

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA
ACRILICA, 3 DEMAOS.

M2

800,00

20,75

14,17

16.600,00

11.336,00

27.936,00

16.3

SINAPI

98556

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA
ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM
VEU DE POLIESTER (MAV).

M2

800,00

40,07

23,19

32.056,00

18.552,00

50.608,00

16.4

SINAPI

98547

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS,
INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER
ASFALTICO, E=3MM E E=4MM.

M2

900,00

184,83

34,83

166.347,00

31.347,00

197.694,00

16.5

SINAPI

98553

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
MEMBRANA A BASE DE POLIURETANO, 2
DEMAOS.

M2

900,00

198,79

11,67

178.911,00

10.503,00

189.414,00

16.6

SINAPI

98557

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS.

M2

900,00

31,02

10,07

27.918,00

9.063,00

36.981,00

16.7

SINAPI

98554

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3
DEMAOS.

M2

800,00

43,17

13,37

34.536,00

10.696,00

45.232,00

16.8

PINI

10.101.000005.SER

Impermeabilizagéo de alicerce com tinta
betuminosa em parede de 1 1/2 tijolo

400,00

21,37

4,82

8.548,00

1.928,00

10.476,00

16.9

PINI

10.102.000005.SER

Impermeabilizacdo de calha, viga-calha e
jardineira com impermeabilizante estrutural e
prote¢cdo mecanica

m2

400,00

58,98

10,96

23.592,00

4.384,00

27.976,00

16.10

PINI

10.104.000115.SER

Impermeabilizacédo de reservatdrio elevado,
composta de revestimento com argamassa
rigida e de manta asfaltica

m2

450,00

140,64

77,08

63.288,00

34.686,00

97.974,00

16.11

PINI

10.104.000035.SER

Impermeabilizagdo com argamassa polimérica
impermeabilizante

m2

450,00

23,55

9,72

10.597,50

4.374,00

14.971,50

17.0

SINALIZACAO VISUAL

411.405,52

171

BASA

C12-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
TIPO BANDEIRA DE IDENTIFICACAO
HORIZONTAL 1,20X 0,90M, EM CHAPA DE
ALUMINIO, ESP=3MM, ESTRUTURA INTERNA
EM METALON 30X20 NA 18 E PERFIL
ENRIJECIDO NA CHAPA 14, COM PINTURA
NAS CORES PADRAO DO BANCO, SIMBOLO
E LETRAS RECORTADAS DIGITALMENTE NA
BANDEJA EM ALUMINIO, REVESTIDAS
INTERNAMENTE COM CHAPA ACRILICA
TRANSLUCIDA NAS CORES PADRAO DO
BANCO E ILUMINACAO INTERNA EM LED

UND

8,00

4.140,42

674,19

33.123,36

5.393,53

38.516,88

17.2

BASA

C11-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FAIXA
DE IDENTIFICACAO HORIZONTAL 5,90 X
0,90x0,37M, EM CHAPA DE ALUMINIO,
ESP=3MM, ESTRUTURA INTERNA EM
METALON 30X20 NA 18 E PERFIL
ENRIJECIDO NA CHAPA 14, COM PINTURA
NAS CORES PADRAO DO BANCO, SIMBOLO
E LETRAS RECORTADAS DIGITALMENTE NA
BANDEJA EM ALUMINIO, REVESTIDAS
INTERNAMENTE COM CHAPA ACRILICA
TRANSLUCIDA NAS CORES PADRAO DO
BANCO E ILUMINACAO INTERNA EM LED

UND

8,00

10.573,16

902,45

84.585,28

7.219,56

91.804,85

17.3

BASA

C173-BASA

REVITALIZACAO DE FAIXA DE
IDENTIFICACAO HORIZONTAL (5,90X 0,90M),
COM PINTURA PU PROTECAO UV, NAS
CORES VERDE E AMARELO, TEXTO E
LOGOMARCAS ADESIVADAS

UND

8,00

702,26

363,12

5.618,04

2.904,96

8.523,00

17.4

BASA

C137-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
DE IDENTIFICACAO EXTERNA TIPO "A"
TAMANHO 0,94X1,41M EM CHAPA DE
ALUMINIO ACM, E=3mm, COR VERDE
PADRAO BASA, COM ILUMINACAO INTERNA
EM LED, FRENTE EM CHAPA ACRILICA
LEITOSA COR VERDE E AMARELA PADRAO
BASA

UND

1,00

5.103,53

106,96

5.103,53

106,96

5.210,49
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17.5

BASA

C243-SINAPI

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FAIXA
DE IDENTIFICACAO HORIZONTAL (6,00X
1,45m), EM CHAPA DE ALUMINIO, ESP=3mm,
COM PINTURA PU PROTECAO UV, NAS
CORES VERDE E AMARELO, E FAIXA
HORIZONTAL (3,6X0,70m) EM CHAPA DE
ACRILICIO LEITOSO, E=0,3mm, COR
BRANCA, COM LETRAS RECORTADAS
DIGITALMENTE EM ACRILICO LEITOSO
E=3mm, CORES VERDE E AMARELO (VER
DETALHES BASA), INCLUINDO ESTRUTURA E
FERRAGEM DE FIXACAO

UND

1,00

6.066,12

106,96

6.066,12

106,96

6.173,08

17.6

BASA

C239-BASA

TOTEM EM ACM BRANCO E VERDE
RECORTADO DIGITALMENTE, COM ACRILICO
E ILUMINACAO EM LED NA MEDIDA
450X70CM (ESTRUTURA INTERNA EM
METALON 30X20 NA 18 E PERFIL
ENRIJECIDO NA CHAPA 14

UND

1,00

10.326,60

67,58

10.326,60

67,58

10.394,18

17.7

BASA

C130-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TOTEM
EM ACM 3MM NA MEDIDA
540X90CM,ESTRUTURA INTERNA EM
METALON 30X20 NA 18 E PERFIL
ENRIJECIDO NA CHAPA 14, COM
ESTRUTURA INTERNA EM METALON 30X20
NA 18 E PERFIL ENRIJECIDO NA CHAPA 14,
COM PINTURA NAS CORES PADRAO DO
BANCO, SIMBOLO E LETRAS RECORTADAS
DIGITALMENTE NA BANDEJA EM ALUMINIO,
REVESTIDAS INTERNAMENTE COM CHAPA
ACRILICA TRANSLUCIDA NAS CORES
PADRAO DO BANCO E ILUMINACAO
INTERNA EM LED, FIXADA EM BASE DE
CONCRETO ARMADO.

UND

8,00

12.963,74

316,92

103.709,95

2.535,35

106.245,29

17.8

BASA

C275-BASA-SINAPI

REVITALIZACAO DE TOTEM EXTERNO EM
CHAPA METALICA, CONFORME
ESPECIFICACOES COM PINTURA PU
PROTECAO UV, NAS CORES VERDE E
AMARELO, TEXTO E LOGOMARCAS
ADESIVADAS, H=5,4M

UND

5,00

1.832,00

778,74

9.160,00

3.893,70

13.053,70

17.9

BASA

C129-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
DE IDENTIFICACAO FRONTAL DO BANCO DE
2,00 X 2,00 M EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO N° 24, ACABAMENTO EM
PINTURA AUTOMOTIVA

UND

5,00

2.074,83

723,55

10.374,14

3.617,73

13.991,87

17.10

BASA

CO09-BASA

RELOCALIZACAO E REVITALIZACAO DE
PLACAS TIPO BANDEIRAS EXTERNAS COM
PINTURA E SUBSTITUICAO DE ELEMENTOS
DE INDENTIFICACAO VISUAL PLACAS TIPO
BANDEIRAS EXTERNAS

UND

5,00

1.023,35

350,27

5.116,74

1.751,37

6.868,11

17.11

BASA

C44-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
DIVISORIA P/PRIVACIDADE DOS CASH'S -
BIOMBO, EM CHAPA METALICA N.° 16,
PINTADA NAS CORES VERDE E AMARELO,
COM ADESIVOS DA LOGOMARCA DO BANCO

UND

16,00

659,79

32,49

10.556,64

519,84

11.076,48

17.12

BASA

C45-BASA

RECUPERACAO DA ADESIVAGEM E DA
PINTURA DE BIOMBO DE P/PRIVACIDADE
DOS CASH'S COM ADESIVOS DA
LOGOMARCA DO BANCO

UND

16,00

221,95

73,58

3.551,19

1.177,35

4.728,54

17.13

BASA

C241-BASA

REMANEJAMENTO COM REVITALIZACAO DE
PINTURA DE ELEMENTOS DE
IDENTIFICAGAO VISUAL DO SUPORTE
METALICO INCLUINDO ADESIVAGEM

UND

8,00

113,89

139,70

911,12

1.117,60

2.028,72

17.14

BASA

C13-BASA

REVITALIZACAO DA PINTURA COM A
SUBSTITUICAO DE ELEMENTOS DE
INDENTIFICACAO VISUAL DO SUPORTE
METALICO

UND

8,00

213,16

62,94

1.705,27

503,53

2.208,80

17.15

BASA

C109-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
SUPORTE METALICO EM CHAPA DE ACO N°
18, COM 15X35CM DE BASE E 2,10M
ALTURA, DOBRADA, INCLUINDO PINTURA E
ADESIVAGEM

UND

8,00

1.386,76

123,84

11.094,06

990,70

12.084,75

17.16

BASA

C119-BASA

TOTEM INTERNO PARA SINALIZACAO DE
INFORMACAO (50 X 175 X 15)CM, EM CHAPA
DE ACO N° 18, DOBRADA, NAS CORES
VERDE E AMARELO, ELEMENTOS EM CHAPA
DUPLA DE ACRILICO 3MM, LOGOMARCAS
ADESIVADAS, INCLUINDO ESTRUTURA
METALICA

UND

8,00

561,57

387,90

4.492,58

3.103,23

7.595,81

17.17

BASA

C48-BASA

RECUPERACAO DE ADESIVAGEM E PINTURA
DE TOTEM INTERNO DE SINALIZACAO E
INFORMACOES (50 X 175 X 15)CM, NAS
CORES VERDE E AMARELO, LOGOMARCAS
ADESIVADAS

UND

16,00

443,88

111,16

7.102,08

1.778,59

8.880,67

17.18

BASA

C118-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA
CARTAZ DE PAREDE (45 X 75 X 5) CM, EM
CHAPA DE ACO N° 20, DOBRADA, NAS
CORES VERDE E AMARELO, ELEMENTOS EM
CHAPA DUPLA DE ACRILICO 3MM,
LOGOMARCAS ADESIVADAS, ESTRUTURA,
FIXADO NA PAREDE

UND

16,00

381,23

79,05

6.099,65

1.264,79

7.364,45




ﬂ BANCO DA AMANZONIN

BANCO DA AMAZONIA
GESES - Geréncia Executiva de Operagdes de Servigos, Patrimbnio e Suprimentos

COMAP - Coordenadoria de Manutengao Patrimonial e Predial

Orgcamento Sintético Global

OBRA:

AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA

ANEXO 01

ORCAMENTO :

REGIAO

TOCANTINS

DATA

04/07/2024

TAXA

111,11%

valor global

11.654.910,93

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARACOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA

LOCAL :

ESTADO DO TOCANTINS

BASE:

SINAPI - NAO DESONERADO

mai/24

COMP. BASA

mai/24

PINI

MAR-2024

SEDOP-PA

mai/24

PRECO(R$) UNIT

PRECO TOTAL (R$)

ITEM

BASE

CODIGO

DESCRICAO

UNID

QUANT.

MAT. (R$)

M.O. (R$)

MAT. (R$)

M.O. (R$)

PREGO TOTAL
(R3)

TOTAL POR
ITEM (R$)

17.19

BASA

C46-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
BANQUETA DO BIOMBO, EM CHAPA
METALICA N.° 16, PINTADA NA COR VERDE,
CONFORME DETALHES A SER FORNECIDO
PELO BANCO

UND

16,00

70,73

9,81

1.131,68

157,02

1.288,70

17.20

BASA

C47-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PAINEL
DE IDENTIFICACAO DOS CASH'S, SENDO
PLACA DE FUNDO EM CHAPA DE ALUMINIO
DOBRADA DE 3MM, NA COR AMARELA,
TAMANHO DE 1,20M E PLACA INDICADORA
DE FUNCAO EM CHAPA DE ALUMINIO
TAMANHO DE 80X40 CM NA COR VERDE,
COM LOGOMARCA EM PELICULA OPACA
AUTO-ADESIVA NA VERSAO NEGATIVA

UND

16,00

534,16

158,67

8.546,56

2.538,66

11.085,22

17.21

VAGO

C56-BASA

REVITALIZACAO DE PAINEL DE
IDENTIFICACAO DOS CASH’'S, NA COR
AMARELA, TAMANHO DE 1,20M E PLACA
INDICADORA DE FUNCAO EM CHAPA DE
ALUMINIO TAMANHO DE 80X40 CM NA COR
VERDE, COM LOGOMARCA EM PELICULA
OPACA AUTO-ADESIVA NA VERSAO
NEGATIVA

UND

20,00

71,46

21,20

1.429,11

424,08

1.853,19

17.22

BASA

C121-BASA

PLACA DE MESA (20 X 5) CM, " GERENTE" E
"GERENTE ADJUNTO" EM ACRILICO 5MM

UND

16,00

82,56

1.320,96

1.320,96

17.23

BASA

C113-BASA

SERVICO DE FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA AEREA 90X15 CM,
KIT DISPLAY SYSTEM MODELO CF1, CF9 OU
CF16 (UNIFITTING), INCLUINDO INSTALACAO

UND

24,00

360,99

6,76

8.663,76

162,19

8.825,95

17.24

BASA

C67-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
DE PORTA (30 X 8)CM, EM ACRILICO 5MM,
INCLUSIVE FITA ADESIVA DUPLA FACE

UND

24,00

83,88

2,78

2.013,07

66,62

2.079,70

17.25

BASA

C122-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
DE PORTA (20 X 22)CM, "BANHEIRO
MASC/FEM/COPA", EM ACRILICO 5MM,
INCLUSIVE FITA ADESIVA DUPLA FACE

UND

18,00

83,88

2,78

1.509,80

49,97

1.559,77

17.26

BASA

CO08-BASA

LOGOMARCA ADESIVADA(PICTOGRAMA DA
LOGOMARCA "A" L=167CM, H=112CM,
PADRAO DO BANCO, APLICACAO EM
PAINEIS DE VIDRO TEMPERADO

UND

8,00

314,21

2,78

2.513,71

22,21

2.535,91

17.27

BASA

C128-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
LOGOMARCA ADESIVADA(PICTOGRAMA DA
LOGOMARCA "A" L=38CM, H=25CM, PADRAO
DO BANCO, APLICACAO EM PAINEIS DE
VIDRO TEMPERADO

UND

120,00

19,72

2,78

2.366,83

333,12

2.699,95

17.28

BASA

C246- BASA

PELICULA MICRO PERFURADA COM ARTE
DO BANCO

M2

20,00

156,59

13,88

3.131,80

277,60

3.409,40

17.29

BASA

C309-BASA

PELICULA ADESIVADA JATEADA
TRANSLUCIDA CRISTAL TIPO "A", TAMANHO
2,90X1,90M COM DET BASA

UND

1,00

226,96

226,96

226,96

17.30

BASA

C127-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
ADESIVO DE REDE INTERLIGA BANCO 24
HORAS 11X4,2CM

UND

8,00

14,83

2,78

118,62

22,21

140,83

17.31

BASA

C22-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FAIXA
HORIZONTAL ADESIVADA NA ESPESSURA
DE 5CM NOS VIDROS

400,00

9,07

2,78

3.627,20

1.110,40

4.737,60

17.32

BASA

C313-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FAIXA
HORIZONTAL ADESIVADA NA ESPESSURA
DE 12CM NOS VIDROS DO
AUTOATENDIMENTO

100,00

6,18

617,85

617,85

17.33

BASA

C120-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
DE NUMERACAO DOS CAIXAS (15 X 16,4) CM,
EM ACRILICO 5MM, INCLUSIVE FITA ADESIVA
DUPLA FACE

UND

15,00

83,88

2,78

1.258,17

41,64

1.299,81

17.34

BASA

C123-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
ADESIVO DE AVISO (40X20CM) SOBRE
SEGURANCA SOBRE COFRE E CFTV

UND

15,00

24,33

2,78

364,88

41,64

406,52

17.35

BASA

C124-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
DE PAREDE — COFRE E CFTV (VERDE) 30X20
CM, EM ACRILICO 5MM, INCLUSIVE FITA
ADESIVA DUPLA FACE

UND

15,00

83,88

2,78

1.258,17

41,64

1.299,81

17.36

BASA

C125-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
DE PAREDE (15 X 15)CM, DE PROIBIDO
FUMAR, EM ACRILICO 5MM, INCLUSIVE FITA
ADESIVA DUPLA FACE

UND

15,00

83,88

2,78

1.258,17

41,64

1.299,81

17.37

BASA

C126-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TEXTO
ENTRADA/SAIDA DE 11X5CM
CONFECCIONADA EM FITA ADESIVADA
SIMPLES-FACE

UND

15,00

14,83

2,78

222,42

41,64

264,06

17.38

BASA

C112-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
AEREA TIPO 1K (50X70) CM, EM CHAPA DE
FERRO GALVANIZADA, PARA INDICACAO DE
ESTACIONAMENTO, COM POSTE
METALICODE 3" DE DIAMETRO, COM 1,60M
DE ALTURA TOTAL

UND

8,00

621,23

13,11

4.969,84

104,91

5.074,74

17.39

BASA

C132-BASA

BASE EM CONCRETO ARMADO PARA TOTEM
EXTERNO DE 90X50X40CM

UND

9,00

165,41

126,71

1.488,72

1.140,38

2.629,10

18.0

ACESSIBILIDADE

223.622,84

18.1

BASA

C325-BASA

REMOGCAO DE BARRAS DE APOIO OU
PUXADOR DE PORTA DE BANHEIRO PCD

UND

16,00

1,32

2,78

21,09

44,42

65,50

18.2

SINAPI

101094

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU
DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO
SOBRE ARGAMASSA.

160,00

163,99

11,71

26.238,40

1.873,60

28.112,00
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SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARACOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA

LOCAL :

ESTADO DO TOCANTINS

BASE:

SINAPI - NAO DESONERADO

mai/24

COMP. BASA

mai/24

PINI

MAR-2024

SEDOP-PA

mai/24

PRECO(R$) UNIT

PRECO TOTAL (R$)
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BASE

CODIGO

DESCRICAO

UNID

QUANT.

MAT. (R$)

M.O. (R$)

MAT. (R$)

M.O. (R$)

PRECO TOTAL

(R3)

TOTAL POR
ITEM (R$)

18.3

SINAPI

104658

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU
DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO
SOBRE ARGAMASSA.

M2

160,00

145,80

30,47

23.328,00

4.875,20

28.203,20

18.4

PINI

30.138.000055.SER

Piso podotatil direcional ou alerta ladrilho
hidraulico 25 x 25 cm, # 2 cm, assentado com
argamassa

m2

160,00

156,35

20,85

25.016,00

3.336,00

28.352,00

18.5

BASA

C114-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
SINALIZACAO TATIL, C/ INSCRICOES EM
BRAILLE E RELEVO SOBRE CHAPA
METALICA, TIPO 2g (18X30) CM, EM
SUPORTE DE ACESSO DO AUTO-
ATENDIMENTO

UND

9,00

200,84

2,78

1.807,54

24,98

1.832,53

18.6

BASA

C20-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
PELICULA ADESIVA OPACA, DIM. 12X12CM,
CONTENDO SIiMBOLO INTERNACIONAL DE
ACESSO,TIPO 1la

UND

45,00

14,13

0,69

636,02

31,23

667,25

18.7

BASA

C70-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
DE PAREDE TATIL (TIPO 2b E 2c) PARA
SANITARIO PUBLICO MAS/FEM (20X10CM)
EM ACRILICO 5MM, INCLUSIVE FITA
DESIVADA DUPLA FACE

UND

18,00

225,32

2,78

4.055,72

49,97

4.105,69

18.8

BASA

C25-BASA-ORSE-
07317

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
TATIL BRAILE/RELEVO ACO INOX 60X15CM -
PERSONALIZADO USO CORRIMAO., TIPO 2j

UND

18,00

24,82

446,76

446,76

18.9

BASA

C26-BASA-07318

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ANEL DE
TEXTURA PARA CORRIMAO EM BORRACHA
FLEXIVEL PRETO, TIPO 2k

UND

16,00

42,56

3,98

680,99

63,71

744,70

18.10

SINAPI

100868

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX
POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UN

16,00

338,16

25,42

5.410,56

406,72

5.817,28

18.11

SINAPI

100866

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX
POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

16,00

303,94

25,42

4.863,04

406,72

5.269,76

18.12

BASA

C33-BASA-ORSE-
11961

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ALARME
AUDIOVISUAL SEM FIO BIVOLT 110/220V
PARA SANITARIO ACESSIVEL DEF.
AUDITIVOS E VISUAIS, PLACA TATIL EM ALTO
RELEVO E BRAILLE ESCRITO:
"EMERGENCIA: ACIONE O BOTAQO")
CONFORME NORMA NBR9050. KIT
COMPLETO

UND

8,00

545,92

6,87

4.367,34

54,98

4.422,33

18.13

BASA

C237-BASA

TAPETE VINLICO PARA SINALIZAR ESPACO
RESERVADO A CADEIRANTES PCD
(1,20X0,80M)

UND

8,00

590,00

4.720,00

4.720,00

18.14

BASA

C37-ORSE-13417

BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE
ALUMINIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm
C/ FIXACAO SOBRE MADEIRA LISA OU
REVESTIMENTO MELAMINICO COM FITA
DUPLA FACE

UND

8,00

163,83

10,70

1.310,63

85,56

1.396,19

18.15

BASA

C15-BASA

SUPORTE TIPO PEDESTAL PARA MAPA
TATIL, EM ACO ESCOVADO E PLANO DE
MAPA TATIL EM BRAILLE, PADRAO BASA

UND

8,00

2.198,20

17.585,60

17.585,60

18.16

BASA

C245- BASA

MAPA TATIL EM ACRILICO 40X40CM

UND

8,00

5.911,86

2,78

47.294,86

22,21

47.317,07

18.17

BASA

C16-BASA

COLETE EM NYLON 600 PARA CADEIRAS
COM INDICATIVOS DE ATENDIMENTO
PRIORITARIOS

UND

32,00

119,00

3.808,00

3.808,00

18.18

BASA

C135-BASA

PLACAS AEREAS EM ACRILICO CRISTAL
E=5MM, COM TINTA ACRILICA
NITROCELULOSE PRE-MISTURADA, TEXTO
"ATENDIMENTO PRIORITARIO, TIPO 1I
(120X12) CM, SUSPENSA PARA INDICAGAO
DE FILA UNICA PARA CAIXA PRIORITARIO

UND

8,00

361,63

6,94

2.893,00

55,52

2.948,52

18.19

BASA

C115-BASA

PLACA DE MESA EM ACRILICO CRISTAL
E=5MM, TIPO 1b (15X15X5) CM, EM
ESTACOES ADAPTADAS DE
ATENDIMENTOCOM TINTA ACRILICA
NITROCELULOSE PRE-MISTURADA,
CONTENDO SiMBOLO INTERNACIONAL DE
ACESSO.

UND

8,00

82,56

660,48

660,48

18.20

BASA

C116-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
DE PAREDE TATIL BOTAO DE ALARME/SAIDA
DE EMERGENCIA (20X10CM), TIPO 3a ou 3b,
EM ACRILICO 5MM, INCLUSIVE FITA
DESIVADA DUPLA FACE

UND

8,00

75,32

2,78

602,54

22,21

624,75

18.21

SINAPI

95472

VASO SANITARIO SIFONADO
CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGACAO PARA BACIA SANITARIA
AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

16,00

754,95

33,62

12.079,20

537,92

12.617,12

18.22

BASA

C31-BASA-SINAPI-
100849

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
ASSENTO SANITARIO EM POLIPROPILENO

UND

16,00

194,04

4,12

3.104,70

65,95

3.170,64

18.23

BASA

C180-BASA

Porta em chapa de compensado naval, revestida
em todas as faces com laminado melaminico
tipo Formica Texturizada (90x210) cm,
movimento de charneira, com chapa de protecdo
em ago inox na parte inferior, interna, com
batente, guarnicéo e ferragem

UND

8,00

637,19

22,74

5.097,52

181,94

5.279,46

18.24

BASA

C342-BASA-ORSE-
08759

CORRIMAO EM ACO INOX @=1 1/2", DUPLO,
H=90CM

50,00

275,33

33,79

13.766,50

1.689,50

15.456,00

19.0

PINTURA

1.502.722,96
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SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARACOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA
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BASE

CODIGO

DESCRICAO

UNID

QUANT.

MAT. (R$)

M.O. (R$)

MAT. (R$)

M.O. (R$)

PREGO TOTAL
(R3)

TOTAL POR
ITEM (R$)

19.1

PINI

02.102.000035.SER

Remocao de pintura a latex

m2

4.860,00

14,47

70.324,20

70.324,20

19.2

PINI

02.102.000037.SER

Remocéo de pintura a 6leo ou esmalte

m2

270,00

29,52

19,90

7.970,40

5.373,00

13.343,40

19.3

SINAPI

100717

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES
METALICAS EM OBRA.

M2

2.000,00

3,88

6,70

7.760,00

13.400,00

21.160,00

194

SINAPI

88412

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR
ACRILICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA

M2

13.000,00

2,19

0,77

28.470,00

10.010,00

38.480,00

195

SINAPI

88484

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO
MANUAL EM TETO, UMA DEMAO.

M2

13.000,00

2,06

2,52

26.780,00

32.760,00

59.540,00

19.6

SINAPI

88485

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO
MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.

M2

13.000,00

1,78

1,82

23.140,00

23.660,00

46.800,00

19.7

SINAPI

88495

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX,
APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO,
LIXAMENTO MANUAL.

M2

13.000,00

6,02

6,67

78.260,00

86.710,00

164.970,00

19.8

SINAPI

88497

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX,
APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS,
LIXAMENTO MANUAL.

M2

13.000,00

10,17

9,76

132.210,00

126.880,00

259.090,00

19.9

SINAPI

88494

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX,
APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO,
LIXAMENTO MANUAL.

M2

3.250,00

8,77

13,67

28.502,50

44.427,50

72.930,00

19.10

SINAPI

88496

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX,
APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAQOS,
LIXAMENTO MANUAL.

M2

3.250,00

14,17

20,06

46.052,50

65.195,00

111.247,50

19.11

SINAPI

96132

APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA,
DUAS DEMAOS.

M2

13.000,00

14,20

7,35

184.600,00

95.550,00

280.150,00

19.12

SINAPI

88489

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM,
APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAOS.

M2

13.000,00

9,20

4,40

119.600,00

57.200,00

176.800,00

19.13

SINAPI

102491

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA,
APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO
FUNDO PREPARADOR.

M2

1.300,00

13,62

7,75

17.706,00

10.075,00

27.781,00

19.14

SINAPI

102513

PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM
TINTA ACRILICA, DEMARCACAO COM FITA
ADESIVA E APLICACAO COM ROLO.

M2

360,00

22,98

27,06

8.272,80

9.741,60

18.014,40

19.15

SINAPI

102501

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU
ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E =30 CM,
APLICACAO MANUAL.

M2

135,00

14,31

12,17

1.931,85

1.642,95

3.574,80

19.16

SINAPI

100726

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO
E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
GRAFITE) APLICADA SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (POR DEMAO)

M2

2.000,00

12,18

15,19

24.360,00

30.380,00

54.740,00

19.17

SINAPI

100749

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (POR DEMAO).

M2

2.000,00

12,41

11,79

24.820,00

23.580,00

48.400,00

19.18

SINAPI

88429

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM DUAS
CORES.

M2

300,00

26,09

13,29

7.827,00

3.987,00

11.814,00

19.19

BASA

C366-BASA

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM
SUPERFICIES, COR CIMENTO QUEIMADO
FOSCO DIA DE CHUVA

M2

300,00

64,71

13,83

19.413,69

4.149,97

23.563,66

20.0

SISTEMA ELETRICO E AFINS

1.576.789,59

20.1

SUBESTACAO DE ENERGIA E ENTRADA DE
ENERGIA

20.1.1

SINAPI

102104

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, 75
KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15KV,
IMERSO EM OLEO MINERAL, INSTALACAO
EM POSTE (NAO INCLUSO SUPORTE) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

1,00

15.203,88

372,11

15.203,88

372,11

15.575,99

20.1.2

SINAPI

102105

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, 112,5
KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15KV,
IMERSO EM OLEO MINERAL, INSTALACAO
EM POSTE (NAO INCLUSO SUPORTE) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

1,00

18.757,63

382,48

18.757,63

382,48

19.140,11

20.1.3

SINAPI

93011

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

50,00

41,81

6,91

2.090,50

345,50

2.436,00

20.1.4

BASA

C141-SEDOP-PA-

170415

MURETA DE MEDICAO EM ALVENARIA COM
LAJE EM CONCRETO DIMENSOES
(C=2,20/L=0,5/H=2,0m)

UND

5,00

1.482,91

658,57

7.414,54

3.292,85

10.707,38

20.15

SINAPI

101878

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

5,00

452,63

61,57

2.263,15

307,85

2.571,00

20.1.6

BASA

C143-BASA

CAIXA DE MEDICAO POLIFASICA PADRAO
CONCESSIONARIA LOCAL

UND

5,00

326,75

50,54

1.633,75

252,69

1.886,44

20.1.7

BASA

C144-BASA

CAIXA PARA TC PADRAO CONCESSIONARIA
LOCAL

UND

5,00

973,75

50,54

4.868,75

252,69

5.121,44

20.1.8

PINI

30.127.000074.SER

Cabo em aluminio multiplexado, isolado com
XLPE, 25 mmz2 para distribuicdode energia em
BT até 0,6/1kV

300,00

5,62

3,95

1.686,00

1.185,00

2.871,00

20.1.9

SINAPI

92992

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95
MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

100,00

84,41

4,94

8.441,00

494,00

8.935,00

20.1.10

BASA

C311-BASA-ORSE-

9912

CABO DE COBRE ISOLADO PVC RIGIDO
UNIPOLAR SECAO 15MM2, 15KV

300,00

26,62

10,11

7.984,86

3.032,25

11.017,11

20.1.11

BASA

C343-BASA-SEDOP-

E00113

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CHAVE
FUSIVEL DE 100A, CLASSE 15KV C/
SUPORTE "L"

UND

5,00

332,73

10,11

1.663,65

50,54

1.714,19
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20.1.12

BASA

C140-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PARA-
RAIOS POLIMERICO DE DISTRIBUICAO 12 KV
VAL 15 KV

UND

5,00

182,50

28,30

912,50

141,51

1.054,01

20.1.13

BASA

C344-BASA-SEDOP-
E00183

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MAO
FRANCESA PLANA GALVANIZADA 726MM

UND

8,00

20,90

8,09

167,20

64,69

231,89

20.1.14

SINAPI

101546

ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSAO 15KV -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

12,00

26,65

1,52

319,80

18,24

338,04

20.1.15

BASA

C345-BASA-SINAP-
444

PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO
GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV,
DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM

UND

12,00

59,16

8,09

709,92

97,03

806,95

20.1.16

BASA

C346-BASA-SEDOP-
E00189

CONECTOR A COMPRESSAO BIMETALICO
(P/PARA RAIOS/CHAVE FUZIVEL)

UND

12,00

86,24

8,09

1.034,88

97,03

1.131,91

20.1.17

SINAPI

102109

SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

2,00

82,22

17,92

164,44

35,84

200,28

20.1.18

BASA

C310-BASA-SEDOP-
171496

Cruzeta em concreto (90x115x2400mm)

UND

16,00

101,30

63,38

1.620,80

1.014,08

2.634,88

20.1.19

SINAPI

5928

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE
MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG

CHP

55,00

265,48

20,34

14.601,40

1.118,70

15.720,10

20.2

QGBT

20.21

BASA

C308-BASA-ORSE-
07224

REMOCAO DE QUADRO ELETRICO DE
EMBUTIR OU SOBREPOR

UND

10,00

13,30

33,79

133,00

337,90

470,90

20.2.2

SINAPI

101946

QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA
PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

8,00

110,76

61,59

886,08

492,72

1.378,80

20.2.3

SINAPI

101898

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR ,
CORRENTE NOMINAL DE 400A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

10,00

1.360,69

53,48

13.606,90

534,80

14.141,70

20.2.4

SINAPI

101896

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR ,
CORRENTE NOMINAL DE 200A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

10,00

612,84

53,48

6.128,40

534,80

6.663,20

20.2.5

PINI

16.109.000104.SER

Disjuntor tripolar compacto > 100 A até 160 A
com acionamento na porta do quadro de
distribuicdo

un

10,00

707,96

71,84

7.079,60

718,40

7.798,00

20.2.6

SINAPI

101895

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR ,
CORRENTE NOMINAL DE 125A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

10,00

392,19

53,48

3.921,90

534,80

4.456,70

20.2.7

SINAPI

101894

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA,
CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

10,00

133,86

31,65

1.338,60

316,50

1.655,10

20.2.8

SINAPI

93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

10,00

11,69

2,67

116,90

26,70

143,60

20.2.9

SINAPI

93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

10,00

11,10

1,91

111,00

19,10

130,10

20.3

ALIMENTADORES DE ENERGIA

20.3.1

SINAPI

93009

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

30,00

23,32

521

699,60

156,30

855,90

20.3.2

SINAPI

93011

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

50,00

41,81

6,91

2.090,50

345,50

2.436,00

20.3.3

BASA

C156-BASA

CONDUITE FLEXIVEL METALICO, TIPO "SEAL
TUBES" DE 2" PARA ALIMENTACAO
USCA/GMG

50,00

25,05

4,04

1.252,50

202,15

1.454,65

20.3.4

BASA

C157-BASA

ELETROCALHA 200X50X3000MM
PERFURADA C/ 01 VIA, COM TAMPA,
INCLUINDO ACESSORIOS E CONEX.,
SUPORTES DE FIXACAO, ETC

100,00

96,03

20,22

9.603,00

2.021,50

11.624,50

20.3.5

BASA

C158-BASA

ELETROCALHA 100X50X3000MM
PERFURADA C/ 01 VIA, COM TAMPA,
INCLUINDO ACESSORIOS E CONEX.,
SUPORTES DE FIXACAO, ETC

100,00

29,52

20,22

2.951,67

2.021,50

4.973,17

20.3.6

BASA

C160-BASA-ORSE-
9051

CAIXA DE EQUALIZACAO P/ATERRAMENTO
20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS
DE PRESSAO C/BARRAMENTO (PARA-RAIO)

UND

10,00

353,61

12,13

3.536,10

121,29

3.657,39

20.3.7

BASA

C161-BASA-ORSE-
7996

DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO
RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA,
REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR

UND

40,00

286,54

24,26

11.461,60

970,32

12.431,92

20.4

ILUMINACAO E TOMADAS DE USO
COMUM/ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA

20.4.1

SINAPI

97660

REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS
ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.

UN

450,00

0,15

0,51

67,50

229,50

297,00

20.4.2

SINAPI

97661

REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, COM
SECAO DE 10 MM2, FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.

7.500,00

0,18

0,53

1.350,00

3.975,00

5.325,00

20.4.3

SINAPI

97665

REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

UN

480,00

0,47

1,31

225,60

628,80

854,40

20.4.4

BASA

C328-BASA

REMOCAO DE
ELETRODUTOS/ELETROCALHAS

800,00

0,27

0,81

214,40

646,88

861,28

20.4.5

SINAPI

90447

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA,
PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM.

450,00

1,96

6,59

882,00

2.965,50

3.847,50
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20.4.6

BASA

C274-BASA-SINAPI

PONTO ELETRICO PARA CX DA TECBAN
COM 02 ELETRODUTOS GALVANIZADOS DE
3/4' E CURVA NA ALTURA DE 2,15 M DO PISO

UND

3,00

33,26

19,77

99,78 59,31

159,09

20.4.7

PINI

16.125.000070.SER

PONTO DE TOMADA COMPLETO, COM
ELETRODUTO PVC RIGIDO, CURVA,LUVA,
FIO RIGIDO, CAIXA 4X2", TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T-10A, 250V

un

100,00

218,63

140,52

21.863,00 14.052,00

35.915,00

20.4.8

SINAPI

92005

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS),
2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

100,00

31,74

28,33

3.174,00 2.833,00

6.007,00

20.4.9

SINAPI

92008

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS),
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

140,00

25,69

22,23

3.596,60 3.112,20

6.708,80

20.4.10

PINI

16.125.000010.SER

Ponto seco para instalagéo de som, tv, alarme e
I6gica, incluindo eletroduto PVC rigido e caixa
com espelho

un

45,00

142,14

83,05

6.396,30 3.737,25

10.133,55

20.4.11

PINI

16.125.000050.SER

PONTO DE LUZ COM ELETRODUTO PVC
RIGIDO, @ 3/4" E FIO RIGIDO 1,5 MM2, CAIXA
E LUVA

un

140,00

208,95

158,48

29.253,00 22.187,20

51.440,20

20.4.12

BASA

C181-BASA

Adaptacéo das Instalacdes elétricas no Mobiliario

UND

90,00

38,56

11,70

3.470,40 1.053,00

4.523,40

20.4.13

BASA

C163-BASA-ORSE-
13451

PROGRAMADOR HORARIO COEL BIFASICO
16A PARA ACIONAMENTO DA ILUMINACAO
DO AUTO-ATENDIMENTO

UND

36,00

261,68

8,09

9.420,48 291,10

9.711,58

20.4.14

BASA

C164-BASA

CONTATOR 20A PARA ACIONAMENTO DA
ILUMINACAO DO AUTO-ATENDIMENTO

UND

36,00

39,23

8,09

1.412,28 291,10

1.703,38

20.4.15

SINAPI

91863

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN

25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

500,00

6,91

4,81

3.455,00 2.405,00

5.860,00

20.4.16

SINAPI

91864

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

500,00

10,19

5,63

5.095,00 2.815,00

7.910,00

20.4.17

SINAPI

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5
MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

4.800,00

2,89

1,17

13.872,00 5.616,00

19.488,00

20.4.18

SINAPI

91924

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5
MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

4.800,00

1,90

0,92

9.120,00 4.416,00

13.536,00

20.4.19

SINAPI

91928

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

1.600,00

4,68

1,56

7.488,00 2.496,00

9.984,00

20.4.20

SINAPI

91952

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO),
10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

200,00

9,37

9,40

1.874,00 1.880,00

3.754,00

20.4.21

SINAPI

91959

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

80,00

23,70

21,46

1.896,00 1.716,80

3.612,80

20.4.22

SINAPI

91967

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

80,00

32,28

28,33

2.582,40 2.266,40

4.848,80

20.4.23

SINAPI

92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO),
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

240,00

16,14

14,98

3.873,60 3.595,20

7.468,80

20.4.24

BASA

C165-BASA-ORSE-
13528/13529

PLUGUE MACHO E FEMEA,10A, 2P+T PARA
LIGACAO DAS LUMINARIAS

UND

200,00

10,64

24,26

2.128,00 4.851,60

6.979,60

20.4.25

BASA

C66-SINAPI39390

PROJETOR DE LED 30W, COMPLETA
CONFORME A ESPECIFICACAO

UND

50,00

38,69

18,19

1.934,50 909,68

2.844,18

20.4.26

BASA

C203 -SEDOP-
170781

LUMINARIA COM LAMPADA DE LED 2X18W,
DE EMBUTIR, COM REFLETOR PARABOLICO
ESPELHADO, ALETAS ESPELHADAS,
LAMPADAS E DEMAIS ACESSORIOS,
CONFORME ESPECIFICACAO

UND

200,00

309,12

36,39

61.824,00 7.277,40

69.101,40

20.4.27

BASA

C202 -SEDOP-
170781

LUMINARIA COM LAMPADA DE LED 4X10W,
DE EMBUTIR, COM REFLETOR PARABOLICO
ESPELHADO, ALETAS ESPELHADAS,
LAMPADAS E DEMAIS ACESSORIOS,
CONFORME ESPECIFICACAO

UND

80,00

313,34

66,35

25.067,20 5.307,76

30.374,96

20.4.28

SINAPI

102085

LUMINARIA ESTANQUE COM PROTECAO
CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

40,00

174,82

27,03

6.992,80 1.081,20

8.074,00

20.4.29

PINI

16.123.000012.SER

Luminaria fluorescente completa industrial com 4
lampadas de 20 W, tipo calha de sobrepor

un

40,00

389,85

53,88

15.594,00 2.155,20

17.749,20

20.4.30

SINAPI

100903

LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE
G13 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

500,00

19,20

7,49

9.600,00 3.745,00

13.345,00

20.4.31

SINAPI

97599

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30
LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

100,00

17,40

5,42

1.740,00 542,00

2.282,00

20.5

INSTALACOES ELETRICAS PARA SISTEMA
DE REFRIGERACAO (NORMAL E
ESSENCIAL)

20.5.1

SINAPI

93661

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

40,00

56,84

3,82

2.273,60 152,80

2.426,40




ﬂ BANCO DA AMANZONIN

BANCO DA AMAZONIA
GESES - Geréncia Executiva de Operagdes de Servigos, Patrimbnio e Suprimentos

REGIAO
DATA
TAXA

valor global

TOCANTINS
04/07/2024
111,11%
11.654.910,93

COMAP - Coordenadoria de Manutengao Patrimonial e Predial
Orgcamento Sintético Global
AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA

ANEXO 01

OBRA:

ORCAMENTO :

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARACOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA

LOCAL :

ESTADO DO TOCANTINS

BASE:

SINAPI - NAO DESONERADO

mai/24

COMP. BASA

mai/24

PINI

MAR-2024

SEDOP-PA

mai/24

PRECO(R$) UNIT

PRECO TOTAL (R$)

ITEM

BASE

CODIGO

DESCRICAO

UNID

QUANT.

MAT. (R$)

M.O. (R$)

MAT. (R$)

M.O. (R$)

PREGO TOTAL
(R3)

TOTAL POR
ITEM (R$)

20.5.2

SINAPI

93662

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

40,00

58,02

5,34

2.320,80

213,60

2.534,40

20.5.3

SINAPI

93663

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

50,00

58,02

5,34

2.901,00

267,00

3.168,00

20.5.4

SINAPI

101896

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR ,
CORRENTE NOMINAL DE 200A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

5,00

612,84

53,48

3.064,20

267,40

3.331,60

20.55

PINI

16.109.000104.SER

Disjuntor tripolar compacto > 100 A até 160 A
com acionamento na porta do quadro de
distribuicdo

un

5,00

707,96

71,84

3.539,80

359,20

3.899,00

20.5.6

BASA

C159-BASA

ELETROCALHA 50X50X3000MM PERFURADA
C/ 01 VIA, COM TAMPA, INCLUINDO
ACESSORIOS E CONEX., SUPORTES DE
FIXACAO, ETC

160,00

47,67

12,13

7.627,20

1.940,64

9.567,84

20.5.7

SINAPI

91867

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

400,00

6,62

3,79

2.648,00

1.516,00

4.164,00

20.5.8

SINAPI

91864

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

100,00

10,19

5,63

1.019,00

563,00

1.582,00

20.5.9

PINI

16.113.000921.SER

Perfilado liso em chapa de aco galvanizado # 22,
largura 38 mm x altura 38 mm, com tampa,
instalacao superior

160,00

51,45

17,37

8.232,00

2.779,20

11.011,20

20.5.10

SINAPI

95778

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20
MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

100,00

17,96

11,03

1.796,00

1.103,00

2.899,00

20.5.11

SINAPI

95780

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO B, PARA
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25
MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

UN

100,00

20,64

10,31

2.064,00

1.031,00

3.095,00

20.5.12

SINAPI

91944

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M
DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

100,00

8,44

6,98

844,00

698,00

1.542,00

20.5.13

SINAPI

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5
MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

2.300,00

2,89

1,17

6.647,00

2.691,00

9.338,00

20.5.14

SINAPI

91928

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

1.300,00

4,68

1,56

6.084,00

2.028,00

8.112,00

20.5.15

SINAPI

91930

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

1.150,00

6,65

2,05

7.647,50

2.357,50

10.005,00

20.5.16

BASA

C163-BASA-ORSE-
13451

PROGRAMADOR HORARIO COEL BIFASICO
16A PARA ACIONAMENTO DA ILUMINACAO
DO AUTO-ATENDIMENTO

UND

32,00

261,68

8,09

8.373,76

258,75

8.632,51

20.5.17

BASA

C164-BASA

CONTATOR 20A PARA ACIONAMENTO DA
ILUMINACAO DO AUTO-ATENDIMENTO

UND

16,00

39,23

8,09

627,68

129,38

757,06

20.5.18

SINAPI

101903

CONTATOR TRIPOLAR | NOMINAL 38A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

18,00

424,01

16,38

7.632,18

294,84

7.927,02

20.6

SISTEMA DE PROTECAO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) E
ATERRAMENTO

20.6.1

SINAPI

96984

ELETRODUTO PVC RIGIDO, DIAMETRO
40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

80,00

29,72

30,16

2.377,60

2.412,80

4.790,40

20.6.2

BASA

C347-BASA-SINAPI

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO
DE ELETRODUTQOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA
DE FIXACAO

UND

48,00

2,59

0,40

124,51

19,41

143,92

20.6.3

SINAPI

96985

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8",
COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

80,00

64,93

10,03

5.194,40

802,40

5.996,80

20.6.4

SINAPI

98111

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO,
CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
INTERNO = 0,3 M.

UN

24,00

45,93

5,43

1.102,32

130,32

1.232,64

20.6.5

SINAPI

96977

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MMz2,
ENTERRADA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

400,00

49,99

1,32

19.996,00

528,00

20.524,00

20.6.6

BASA

C351-BASA-ORSE-
12740

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE
BARRA CHATA DE ALUMINIO DE 7/8" X 1/8"

1.440,00

12,58

4,13

18.109,44

5.948,64

24.058,08

20.6.7

BASA

C348-BASA-SEDOP-
171125

CONECTOR DE MEDICAO E EMENDA
#50MM2, FAB. TERMOTECNICA OU SIMILAR

UND

40,00

17,33

1,90

693,32

76,06

769,38

20.6.8

BASA

C349-BASA-SEDOP-
171299

PONTO DE SOLDA EXOTERMICA

UND

80,00

18,05

32,34

1.444,00

2.587,52

4.031,52

20.6.9

BASA

C145-BASA

CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO
PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E
ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM
TAMPA

UND

40,00

104,25

10,14

4.170,00

405,48

4.575,48

20.6.10

BASA

C350-BASA

MEDICAO DA RESISTENCIA DE TERRA
EQUIVALENTE DA MALHA DE
ATERRAMENTO E

EMISSAO DE RELATORIO

UND

8,00

73,70

263,21

589,60

2.105,68

2.695,28

20.6.11

BASA

C139-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO
#50 MM2 NU

450,00

48,52

4,04

21.834,00

1.819,35

23.653,35

20.7

LOGICA (CABEAMENTO ESTRUTURADO)
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REGIAO
DATA

TOCANTINS
04/07/2024

COMAP - Coordenadoria de Manutengao Patrimonial e Predial
Orcamento Sintético Global TAXA 111,11%
AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA valor global 11.654.910,93
SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARACOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA
ESTADO DO TOCANTINS |

SINAPI - NAO DESONERADO mai/24 COMP. BASA
MAR-2024|SEDOP-PA

ANEXO 01

OBRA :
ORCAMENTO :
LOCAL :
BASE:

mai/24
mai/24
PRECO(R$) UNIT

PINI

PRECO TOTAL (R$)

ITEM BASE CODIGO TOTAL POR

DESCRICAO

UNID

QUANT.

MAT. (R$)

M.O. (R$)

MAT. (R$)

M.O. (R$)

PREGO TOTAL
(R3)

ITEM (R$)

20.7.1

BASA

C177-BASA

Rack fechado 19" 44Ux800mm, de profundidade
em ago SAE 1010/1020, ref. RTS40870 (Triunfo
ou similar), com 1 porta, 03 bandejas de apoio,
02 réguas de tomadas 2P+T c/chicote, 6 anéis
de guia vertical, exaustor, etc., conforme padréo
do Banco (P/ REDE)

UND

5,00

3.151,96

485,16

15.759,80

2.425,80

18.185,60

20.7.2

BASA

C169-BASA (SEDOP/
170690)

PONTO DE LOGICA COMPLETO-UTP
(INCLUINDO CABO, CONEXOES, TOMADA,
CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO PVC,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO)

PT

100,00

325,64

331,46

32.564,00

33.146,00

65.710,00

20.7.3

SINAPI

98301

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

40,00

352,42

250,70

14.096,80

10.028,00

24.124,80

20.7.4

BASA

C171-BASA

ARAME RECOZIDO

KG

36,00

23,08

8,09

830,88

291,10

1.121,98

20.7.5

SINAPI

98295

CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E,
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

6.500,00

5,62

0,10

36.530,00

650,00

37.180,00

20.7.6

SINAPI

98307

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

UN

440,00

35,56

8,32

15.646,40

3.660,80

19.307,20

20.7.7

BASA

C204 -SEDOP-
171189

PATCH CABLE M8V CAT 5E 1,5M

UND

440,00

30,33

15,85

13.343,00

6.971,80

20.314,80

20.7.8

BASA

C211-SEDOP-
171189

Patch cable M8V cat 5e 3,00m

UND

440,00

55,63

15,85

24.475,00

6.971,80

31.446,80

20.7.9

BASA

C178-BASA

Adaptacéao das Instalac6es de légica no
Mobiliario

PT

170,00

34,66

0,46

5.892,03

78,03

5.970,06

20.7.10

BASA

C71-SINAPI

ORGANIZACAO DA FIACAO INTERNA DO
RACK NO CPD (REMOCAO DE PAT CORDS,
TESTE DE CONTINUIDADE,DENT. DE CABOS,
ETC)

UND

9,00

107,20

323,44

964,80

2.910,96

3.875,76

20.7.11

BASA

C131-BASA

INSTALACAO DE RACK FECHADO 19", P/
REDE OU SERVIDOR

UND

9,00

107,20

323,44

964,80

2.910,96

3.875,76

20.7.12

SINAPI

91941

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M
DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

200,00

5,43

6,78

1.086,00

1.356,00

2.442,00

20.7.13

SINAPI

91944

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M
DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

200,00

8,44

6,98

1.688,00

1.396,00

3.084,00

20.7.14

SINAPI

100561

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA
TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA
METALICA, DE EMBUTIR, FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

8,00

148,26

41,19

1.186,08

329,52

1.515,60

20.7.15

SINAPI

93009

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

280,00

23,32

521

6.529,60

1.458,80

7.988,40

20.7.16

PINI

16.111.001104.SER

Eletroduto de a¢o carbono com costura
galvanizacao eletrolitica inclusive conexdes @ 40
mm 1 1/2"

85,00

19,48

26,94

1.655,80

2.289,90

3.945,70

20.7.17

SINAPI

91864

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

260,00

10,19

5,63

2.649,40

1.463,80

4.113,20

20.7.18

SINAPI

91867

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

45,00

6,62

3,79

297,90

170,55

468,45

20.7.19

PINI

16.111.000902.SER

Eletroduto de aco carbono com costura
galvanizacéo a fogo inclusive conexdes @ 25
mm 1"

150,00

23,07

17,96

3.460,50

2.694,00

6.154,50

20.7.20

PINI

16.111.000901.SER

Eletroduto de a¢o carbono com costura
galvanizagao a fogo inclusive conexdes @ 20
mm 3/4"

70,00

17,30

17,96

1.211,00

1.257,20

2.468,20

20.7.21

BASA

C158-BASA

ELETROCALHA 100X50X3000MM
PERFURADA C/ 01 VIA, COM TAMPA,
INCLUINDO ACESSORIOS E CONEX.,
SUPORTES DE FIXACAO, ETC

125,00

29,52

20,22

3.689,58

2.526,88

6.216,46

20.7.22

PINI

16.113.000341.SER

Eletrocalha lisa em chapa de ago galvanizado #
22, tipo "U", com tampa largura 50 mm x altura
25 mm, instalac&o superior

45,00

47,62

17,37

2.142,90

781,65

2.924,55

20.7.23

BASA

C199 -SINAPI

CURVA FG 135° @3"

UND

40,00

72,54

9,66

2.901,70

386,51

3.288,21

20.7.24

BASA

C200 -SINAPI

BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO @3"

UND

40,00

17,72

9,66

708,90

386,51

1.095,41

20.7.25

BASA

C201 -SINAPI

LUVA FG @3"

UND

40,00

96,81

9,66

3.872,50

386,51

4.259,01

20.7.26

SINAPI

97887

CAIXA ENTERRADA ELETRICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA,
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.

UN

45,00

169,24

108,62

7.615,80

4.887,90

12.503,70

20.7.27

SINAPI

101875

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

24,00

347,34

21,25

8.336,16

510,00

8.846,16

20.7.28

SINAPI

98268

CABO TELEFONICO CI-50 20 PARES
INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICACAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

250,00

13,40

4,20

3.350,00

1.050,00

4.400,00

20.7.29

BASA

C251-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BLOCO
BARGOA 10P

UND

45,00

27,92

7,53

1.256,31

338,76

1.595,07

20.7.30

BASA

C142-BASA-SEDOP-
171034

Protecao contra surto Classe Il,1P,20KA,175V

UND

170,00

57,58

31,69

9.788,60

5.387,30

15.175,90

20.7.31

BASA

C260-ORSE-11402

CANALETA VETILADA EM PVC
80X100X2000MM

240,00

121,34

28,23

29.122,20

6.775,20

35.897,40

20.7.32

BASA

C261-BASA

FRENTE FALSA PAINEL DE FECHAMENTO
FURUKAWA 1U PARA RACK 19 P

UND

40,00

98,30

3,76

3.931,96

150,56

4.082,52

20.7.33

BASA

C262- SEDOP-
171056

REGUA PARA RACK, COM 6 TOMADAS 2P+T
10A

UND

40,00

39,00

30,30

1.559,80

1.211,80

2.771,60
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OBRA:

AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA

ANEXO 01

ORCAMENTO :

REGIAO

TOCANTINS

DATA

04/07/2024

TAXA

111,11%

valor global

11.654.910,93

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARACOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA

LOCAL :

ESTADO DO TOCANTINS

BASE:

SINAPI - NAO DESONERADO

mai/24

COMP. BASA

mai/24

PINI

MAR-2024

SEDOP-PA

mai/24

PRECO(R$) UNIT

PRECO TOTAL (R$)

ITEM

BASE

CODIGO

DESCRICAO

UNID

QUANT.

MAT. (R$)

M.O. (R$)

MAT. (R$)

M.O. (R$)

PREGO TOTAL
(R3)

TOTAL POR
ITEM (R$)

20.8

ELETRICA DA LOGICA (QD-BEM, QD-EST,
QD-NB)

20.8.1

SINAPI

101878

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

8,00

452,63

61,57

3.621,04

492,56

4.113,60

20.8.2

SINAPI

101879

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

8,00

507,36

23,83

4.058,88

190,64

4.249,52

20.8.3

SINAPI

101879

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

8,00

507,36

23,83

4.058,88

190,64

4.249,52

20.8.4

SINAPI

101879

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

8,00

507,36

23,83

4.058,88

190,64

4.249,52

20.8.5

SINAPI

101880

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

8,00

583,86

28,59

4.670,88

228,72

4.899,60

20.8.6

SINAPI

91932

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10
MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

230,00

12,38

3,06

2.847,40

703,80

3.551,20

20.8.7

SINAPI

91928

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

230,00

4,68

1,56

1.076,40

358,80

1.435,20

20.8.8

SINAPI

92982

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

230,00

14,44

0,50

3.321,20

115,00

3.436,20

20.8.9

SINAPI

91932

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10
MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

230,00

12,38

3,06

2.847,40

703,80

3.551,20

20.8.10

SINAPI

91928

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

230,00

4,68

1,56

1.076,40

358,80

1.435,20

20.8.11

BASA

C229-BASA

CHAVE COMUTADORA 63A, 4 POLOS DE 3
POSICOES

UND

8,00

292,98

48,52

2.343,84

388,13

2.731,97

20.8.12

PINI

16.109.000204.SER

Chave seccionadora tripolar 63 A, manobra com
carga, acionamento frontal rotativo, montado na
porta do quadro de distribuicdo

un

8,00

299,01

111,35

2.392,08

890,80

3.282,88

20.8.13

PINI

16.109.000203.SER

Chave seccionadora tripolar 50 A, manobra com
carga, acionamento frontal rotativo, montado na
porta do quadro de distribuicdo

un

8,00

216,40

104,16

1.731,20

833,28

2.564,48

20.8.14

PINI

16.109.000201.SER

Chave seccionadora tripolar 25 A, manobra com
carga, acionamento frontal rotativo, montado na
porta do quadro de distribuicdo

un

8,00

115,72

93,39

925,76

747,12

1.672,88

20.8.15

SINAPI

93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

200,00

10,93

1,41

2.186,00

282,00

2.468,00

20.8.16

SINAPI

93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

200,00

11,10

1,91

2.220,00

382,00

2.602,00

20.8.17

SINAPI

93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

42,00

11,69

2,67

490,98

112,14

603,12

20.8.18

SINAPI

93661

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

9,00

56,84

3,82

511,56

34,38

545,94

20.8.19

SINAPI

93666

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

8,00

62,11

15,28

496,88

122,24

619,12

20.8.20

SINAPI

93672

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

8,00

76,49

16,39

611,92

131,12

743,04

20.8.21

SINAPI

101894

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA,
CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

8,00

133,86

31,65

1.070,88

253,20

1.324,08

20.8.22

BASA

C150-BASA

SUPRESSOR DE TRANSIENTE TIPO VCL 175
40KA, FAB. CLAMPER OU SIMILAR (03
FASES+NEUTRO)

UND

26,00

106,63

20,22

2.772,38

525,59

3.297,97

20.8.23

BASA

C151-BASA-ORSE-

11847

TRANSFORMADOR DE CORRENTE (TC)
400:5A PARA INSTRUMENTOS DE MEDICAO

UND

8,00

271,70

20,22

2.173,60

161,72

2.335,32

20.8.24

BASA

C152-BASA

TRANSFORMADOR DE CORRENTE (TC)
200:5A PARA INSTRUMENTOS DE MEDICAO

UND

8,00

201,33

14,15

1.610,64

113,20

1.723,84

20.8.25

BASA

C153-BASA

VOLTIMETRO 0-500V RS,ST,TR

UND

8,00

116,70

14,15

933,60

113,20

1.046,80

20.8.26

BASA

C154-BASA

AMPERIMETRO 0-300A R,S, T

UND

8,00

138,32

37,20

1.106,54

297,56

1.404,11

20.8.27

BASA

C155-BASA

CHAVE SELETORA P/ INSTRUMENTO DE
MEDICAO 03 POSICOES

UND

8,00

31,28

12,13

250,24

97,03

347,27

20.8.28

SINAPI

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5
MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

16.500,00

2,89

1,17

47.685,00

19.305,00

66.990,00




ﬂ BANCO DA AMANZONIN

BANCO DA AMAZONIA
GESES - Geréncia Executiva de Operagdes de Servigos, Patrimbnio e Suprimentos
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Orgcamento Sintético Global

OBRA:

AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA

ANEXO 01

ORCAMENTO :

REGIAO

TOCANTINS

DATA

04/07/2024

TAXA

111,11%

valor global

11.654.910,93

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARACOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA

LOCAL :

ESTADO DO TOCANTINS

BASE:

SINAPI - NAO DESONERADO

mai/24

COMP. BASA

mai/24

PINI

MAR-2024

SEDOP-PA

mai/24

PRECO(R$) UNIT

PRECO TOTAL (R$)

ITEM

BASE

CODIGO

DESCRICAO

UNID

QUANT.

MAT. (R$)

M.O. (R$)

MAT. (R$)

M.O. (R$)

PREGO TOTAL
(R3)

TOTAL POR
ITEM (R$)

20.8.29

SINAPI

91928

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

400,00

4,68

1,56

1.872,00

624,00

2.496,00

20.8.30

BASA

C158-BASA

ELETROCALHA 100X50X3000MM
PERFURADA C/ 01 VIA, COM TAMPA,
INCLUINDO ACESSORIOS E CONEX.,
SUPORTES DE FIXACAO, ETC

400,00

29,52

20,22

11.806,67

8.086,00

19.892,67

20.8.31

SINAPI

91867

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

400,00

6,62

3,79

2.648,00

1.516,00

4.164,00

20.8.32

SINAPI

91864

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

40,00

10,19

5,63

407,60

225,20

632,80

20.8.33

PINI

16.111.000901.SER

Eletroduto de aco carbono com costura
galvanizacéo a fogo inclusive conexdes @ 20
mm 3/4"

40,00

17,30

17,96

692,00

718,40

1.410,40

20.8.34

SINAPI

91941

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M
DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

40,00

5,43

6,78

217,20

271,20

488,40

20.8.35

SINAPI

95778

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20
MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

40,00

17,96

11,03

718,40

441,20

1.159,60

20.8.36

BASA

C172-BASA

Conduite flexivel "seal tubes" 3/4" e
acessorios

80,00

7,53

1,62

602,08

129,38

731,46

20.8.37

SINAPI

91944

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M
DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

35,00

8,44

6,98

295,40

244,30

539,70

20.8.38

SINAPI

92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO),
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

160,00

16,14

14,98

2.582,40

2.396,80

4.979,20

20.8.39

PINI

16.111.000015.SER

Canaleta em PVC para instalagéo elétrica
aparente inclusive conexdes 50 x 20 mm

80,00

24,48

6,47

1.958,40

517,60

2.476,00

20.9

SERVICOS FINAIS DAS INSTALACOES
ELETRICAS

2091

BASA

C174-BASA

IDENTIFICACAO DE TODOS OS ELEMENTOS
DO SISTEMA ELETRICO, COM ETIQUETAS DE
LONGA DURABILIDADE, ANILHAS E ETC

UND

9,00

107,20

743,44

964,80

6.690,96

7.655,76

20.9.2

BASA

C104-BASA

DESINSTACAO E EMBALAGEM DE CENTRAL
TELEFONICA

UND

9,00

13,40

40,43

120,60

363,87

484,47

20.9.3

BASA

C106-BASA

DESINSTALACAO DE RACK DO CPD

UND

9,00

107,20

323,44

964,80

2.910,96

3.875,76

20.9.4

BASA

C103-SEDOP-
170510

DESINSTALACAO DE GRUPO GERADOR,
TANQUE E QUADRO DE COMANDO - USCA

UND

9,00

159,92

509,52

1.439,28

4.585,68

6.024,96

20.9.5

BASA

C89-BASA

DESINSTALACAO DE NO-BREAKS

UND

9,00

26,80

80,86

241,20

727,74

968,94

20.9.6

BASA

C133-BASA

REMANEJAMENTO DO GERENCIADOR DE
ENERGIA, INCLUINDO SUA INSTALACAO NO
CPD E OS TC'S NO ABRIGO DO GRUPO
GERADOR

UND

9,00

113,90

343,66

1.025,10

3.092,90

4.118,00

20.9.7

BASA

C134-BASA

DESINSTALACAO, TRANSPORTE E
REINSTALACAO DE GRUPO GERADOR
60KVA E QUADRO DE COMANDO (USCA) NA
NOVA SEDE

UND

9,00

2.118,93

3.831,50

19.070,37

34.483,50

53.553,87

20.9.8

BASA

C219-BASA

Manutencdo preventiva e corretiva do Grupo
gerador com troca de 6leo 15W40, filtro
lubrificante, aditivo p/ tanque, aditivo radiador,
sensor de temperatura,filtros de combustivel,
filtro de ar

UND

9,00

1.735,62

965,22

15.620,55

8.686,95

24.307,50

20.9.9

BASA

C367-BASA

FORNECIMENTO INSTALACAO DE BATERIA
SELADA, VRLA, 12V/7AH

UND

128,00

128,35

13,03

16.428,80

1.667,20

18.096,00

20.9.10

BASA

C368-BASA

FORNECIMENTO INSTALACAO DE BATERIA
SELADA, VRLA, 12V/9AH

UND

128,00

153,35

13,03

19.628,80

1.667,20

21.296,00

20.9.11

BASA

C369-BASA

FORNECIMENTO INSTALACAO DE BATERIA
SELADA, VRLA, 12V/18AH

UND

128,00

388,35

13,03

49.708,80

1.667,20

51.376,00

20.9.12

BASA

C370-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
SNMP DE GERENCIAMENTO REMOTO DE NO1
BREAK DE 6 E 8 KVA VIA REDE ETHERNET

UND

8,00

683,50

130,25

5.468,00

1.042,00

6.510,00

20.9.13

BASA

C371-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
ELETRONICA DO
CARREGADOR/RETIFICADOR DE NO-BREAK
DE 6 KVA

UND

8,00

1.957,20

416,80

15.657,60

3.334,40

18.992,00

20.9.14

BASA

C372-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
ELETRONICA DO
CARREGADOR/RETIFICADOR DE NO-BREAK
DE 8 KVA

UND

8,00

2.207,20

416,80

17.657,60

3.334,40

20.992,00

20.9.15

BASA

C373-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE KIT DE
POTENCIA (PLACA DE POTENCIA+PLACA
LOGICA) DE NO-BREAK DE 6 KVA

UND

8,00

3.684,00

521,00

29.472,00

4.168,00

33.640,00

20.9.16

BASA

C374-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE KIT DE
POTENCIA (PLACA DE POTENCIA+PLACA
LOGICA) DE NO-BREAK DE 8 KVA

UND

8,00

3.984,00

521,00

31.872,00

4.168,00

36.040,00

20.9.17

BASA

C212-SEDOP-
171057

Regua para as estacdes de trabalho 3m, com 4
tomadas 2P+T 10A

UND

40,00

31,75

31,69

1.270,00

1.267,60

2.537,60

21.0

INSTALACOES HIDRAULICAS

140.089,63

211

BASA

C218-SEDOP-
180299

Ponto de agua fria (incl. tubos e conexoes)

PT

50,00

235,72

362,40

11.786,13

18.120,00

29.906,13
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OBRA

AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA

ANEXO 01

ORCAMENTO :

REGIAO
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DATA

04/07/2024

TAXA

111,11%

valor global

11.654.910,93

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARACOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA

LOCAL :

ESTADO DO TOCANTINS

BASE:

SINAPI - NAO DESONERADO

mai/24

COMP. BASA

mai/24

PINI

MAR-2024

SEDOP-PA

mai/24

PRECO(R$) UNIT

PRECO TOTAL (R$)

ITEM

BASE

CODIGO

DESCRICAO

UNID

QUANT.

MAT. (R$)

M.O.

(R3)

MAT. (R$) M.O. (R$)

PREGO TOTAL
(R3)

TOTAL POR
ITEM (R$)

21.2

SINAPI

104660

CONJUNTO DE PONTOS HIDRAULICOS DE
AGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-
RAMAL E DISTRIBUICAO) EM PVC, COM
TUBOS, CONEXOES, REGISTROS, CORTES E
FIXACOES EM PREDIO COM TUBULACOES
EMBUTIDAS COM RASGO.

UN

50,00

685,80

662,37

34.290,00 33.118,50

67.408,50

21.3

SINAPI

86886

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

50,00

42,93

4,07

2.146,50 203,50

2.350,00

21.4

SINAPI

89985

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

50,00

76,36

8,73

3.818,00 436,50

4.254,50

215

SINAPI

86885

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO,
1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

50,00

7,26

4,09

363,00 204,50

567,50

21.6

SINAPI

89358

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

50,00

2,97

5,22

148,50 261,00

409,50

21.7

SINAPI

89362

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO

UN

50,00

3,68

6,03

184,00 301,50

485,50

21.8

SINAPI

89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO,
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

50,00

10,35

5,60

517,50 280,00

797,50

21.9

SINAPI

89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO,
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

50,00

10,35

5,60

517,50 280,00

797,50

21.10

SINAPI

89367

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

50,00

6,05

7,19

302,50 359,50

662,00

21.11

SINAPI

89497

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

50,00

8,76

4,13

438,00 206,50

644,50

21.12

SINAPI

96853

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA
TERMINAL, PARA INSTALACOES EM PEX
AGUA, DN 20MM X 1/2", CONEXAO POR
CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

50,00

14,01

9,68

700,50 484,00

1.184,50

21.13

SINAPI

90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO,
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

50,00

7,65

5,19

382,50 259,50

642,00

21.14

SINAPI

89369

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

50,00

9,87

7,17

493,50 358,50

852,00

21.15

SINAPI

89391

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA

PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM
X1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

50,00

4,39

4,42

219,50 221,00

440,50

21.16

SINAPI

89401

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

100,00

5,36

5,43

536,00 543,00

1.079,00

21.17

SINAPI

89402

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

100,00

6,09

6,30

609,00 630,00

1.239,00

21.18

SINAPI

89403

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

100,00

11,27

7,48

1.127,00 748,00

1.875,00

21.19

SINAPI

89448

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

100,00

14,30

1,10

1.430,00 110,00

1.540,00

21.20

SINAPI

89689

BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL,
DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

50,00

28,30

4,72

1.415,00 236,00

1.651,00

21.21

SINAPI

89759

BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, DN
28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

50,00

7,66

3,59

383,00 179,50

562,50

21.22

SINAPI

103964

BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC,
SOLDAVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

50,00

5,66

2,30

283,00 115,00

398,00

21.23

SINAPI

89985

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

50,00

76,36

8,73

3.818,00 436,50

4.254,50

21.24

SINAPI

89986

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

50,00

71,43

7,22

3.571,50 361,00

3.932,50
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GESES - Geréncia Executiva de Operagdes de Servigos, Patrimbnio e Suprimentos
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ORCAMENTO :

REGIAO

TOCANTINS

DATA

04/07/2024

TAXA

111,11%

valor global

11.654.910,93

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARACOES E ADAPTACOES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA

LOCAL :

ESTADO DO TOCANTINS

BASE:

SINAPI - NAO DESONERADO

mai/24

COMP. BASA

mai/24

PINI

MAR-2024

SEDOP-PA

mai/24

PRECO(R$) UNIT

PRECO TOTAL (R$)

ITEM

BASE

CODIGO

DESCRICAO

UNID

QUANT.

MAT. (R$)

M.O. (R$)

MAT. (R$) M.O. (R$)

PREGO TOTAL
(R3)

TOTAL POR
ITEM (R$)

21.25

SINAPI

89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

50,00

80,80

8,72

4.040,00 436,00

4.476,00

21.26

SINAPI

94496

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

50,00

71,43

7,97

3.571,50 398,50

3.970,00

21.27

SINAPI

94691

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32
MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVACAO
DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

50,00

9,38

3,66

469,00 183,00

652,00

21.28

SINAPI

94693

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40
MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVACAO
DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

50,00

12,22

4,85

611,00 242,50

853,50

21.29

PINI

13.102.000370.SER

Té 90° de reducdo soldavel PVC @ 25 x 20 mm

un

50,00

7,71

6,82

385,50 341,00

726,50

21.30

PINI

13.102.000451.SER

Té 90° soldavel/rosca PVC @ 25 mm x 25 mm x
1/2"

un

50,00

9,00

7,18

450,00 359,00

809,00

2131

SINAPI

89395

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

50,00

5,34

8,04

267,00 402,00

669,00

22.0

INSTALACOES SANITARIAS

30.878,15

22.1

SINAPI

89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

100,00

10,07

11,61

1.007,00 1.161,00

2.168,00

22.2

SINAPI

89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

100,00

14,64

12,60

1.464,00 1.260,00

2.724,00

22.3

SINAPI

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

180,00

20,34

17,59

3.661,20 3.166,20

6.827,40

22.4

BASA

C214-SEDOP-
180214

Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e
ralos)

PT

50,00

111,34

80,38

5.566,88 4.018,88

9.585,75

22.5

SINAPI

89546

BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE R,
AGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

UN

50,00

9,34

1,42

467,00 71,00

538,00

22.6

BASA

C236-BASA

ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO

UND

18,00

12,23

4,49

220,21 80,86

301,07

22.7

SINAPI

89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU
EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

UN

33,00

33,15

15,77

1.093,95 520,41

1.614,36

22.8

SINAPI

89491

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75
MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS
DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.

UN

33,00

85,95

13,31

2.836,35 439,23

3.275,58

22.9

SINAPI

89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

UN

33,00

14,51

6,52

478,83 215,16

693,99

22.10

BASA

C59-BASA-ORSE-
12637

LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSA
EXISTENTE ATE 5M3

UND

9,00

350,00

3.150,00 -

3.150,00

23.0

EQUIPAMENTOS SANITARIOS E DE
COZINHA

112.525,81

23.1

BASA

C337-BASA-ORSE-
07215

REMOCAO DE METAIS SANITARIOS
(TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.)

UND

18,00

6,02

19,78

108,36 356,04

464,40

23.2

BASA

C35-BASA

FIXACAO DE PAPELEIRA DE PAREDE NA
ALTURA CORRETA

UND

18,00

2,63

3,47

47,30 62,46

109,76

23.3

BASA

C36-BASA

FIXACAO DE ESPELHO DE PAREDE NA
ALTURA CORRETA

UND

18,00

2,63

3,47

47,30 62,46

109,76

23.4

BASA

C258-SINAPI-86933

REINSTALACAO DE BANCADA EM GRANITO
COM DUAS CUBAS, COM SUBSTITUICAO DE
VALVULA DE METAL CROMADO E SIFAO
TIPO GARRAFA EM PVC

UND

18,00

79,81

35,61

1.436,58 640,98

2.077,56

23.5

BASA

C51-SINAPI-95471

INSTALACAO DE APARELHOS SANITARIOS

UND

18,00

81,66

25,04

1.469,87 450,77

1.920,64

23.6

BASA

C257-SINAPI-95469

INSTALACAO DE VASO SANITARIO
SINFONADA

UND

18,00

74,16

16,01

1.334,79 288,17

1.622,96

23.7

SINAPI

86932

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO
MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM
METAL CROMADO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

14,00

519,57

27,64

7.273,98 386,96

7.660,94

23.8

BASA

C235-BASA-SINAPI-
100849

ASSENTO SANITARIO PLASTICO
ALMOFADADO

UND

18,00

129,49

4,12

2.330,89 74,19

2.405,07

23.9

BASA

C31-BASA-SINAPI-
100849

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
ASSENTO SANITARIO EM POLIPROPILENO

UND

18,00

194,04

4,12

3.492,79 74,19

3.566,97

23.10

SINAPI

86903

LAVATORIO LOUGCA BRANCA COM COLUNA,
45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

14,00

320,81

41,98

4.491,34 587,72

5.079,06

23.11

BASA

C362-BASA-ORSE-
07759

LAVATORIO LOUCA (DECA-LINHA VOGUE
PLUS CONFORTO, REF L-510 OU SIMILAR)
COM COLUNA SUSPENSA, (DECA, LINHA
VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU
SIMILAR), C/ SIFAO CROMADO, VALVULA
CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE
TORNEIRA

UND

14,00

737,47

63,60

10.324,55 890,33

11.214,88
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23.12

SINAPI

86904

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO,
29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

13,00

139,20

11,29

1.809,60

146,77

1.956,37

23.13

SINAPI

100858

MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA —
PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

14,00

560,41

27,05

7.845,74

378,70

8.224,44

23.14

PINI

27.107.000100.SER

Fornecimento e instalagc&o de espelho cristal,
espessura 5mm, com moldura em aluminio e
compensado 5mm

m2

5,76

579,69

75,80

3.339,01

436,61

3.775,62

23.15

SINAPI

95544

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL
CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO.

UN

18,00

20,00

8,47

360,00

152,46

512,46

23.16

BASA

C193 - BASA

Papeleira plastica tipo dispenser para papel
higiénico roldo

UND

16,00

49,16

3,47

786,52

55,52

842,04

23.17

BASA

C27-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
PAPELEIRA PLASTICA TIPO PORTA TOALHA

UND

18,00

49,16

3,47

884,84

62,46

947,30

23.18

SINAPI

95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER
PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO
FIXACAO.

UN

18,00

47,27

8,46

850,86

152,28

1.003,14

23.19

SINAPI

95545

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL
CROMADO, INCLUSO FIXACAO.

UN

18,00

19,56

8,47

352,08

152,46

504,54

23.20

PINI

26.108.000090.SER

Ducha higiénica com corpo plastico, mangueira
metdlica de 1,20 m e registro metalico 1/2 " com
suporte para o gatilho e parafusos para fixagao

un

18,00

435,90

17,95

7.846,20

323,10

8.169,30

23.21

BASA

C352-BASA-BB-
PE01942

GATILHO PARA DUCHA HIGIENICA

UND

18,00

84,39

2,25

1.519,06

40,43

1.559,48

23.22

SINAPI

95546

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM
METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO
FIXACAO.

UN

18,00

60,16

50,90

1.082,88

916,20

1.999,08

23.23

BASA

C32-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA
OBJETO EM VIDRO INCOLOR DE 10X50CM

UND

18,00

55,64

3,47

1.001,48

62,46

1.063,94

23.24

BASA

C34-BASA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
CABIDE/GANCHO EM METAL CROMADO

UND

18,00

14,17

3,47

255,02

62,46

317,48

23.25

BASA

C304-BASA-SEDOP-
190231

Chuveiro em metal cromado

UND

13,00

90,01

11,99

1.170,17

155,82

1.325,98

23.26

SINAPI

86909

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE
MESA, 1/2"0U 3/4; PARA PIA DE COZINHA, -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

9,00

135,95

4,45

1.223,55

40,05

1.263,60

23.27

SINAPI

86910

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE
PAREDE, 1/2"0U 3/4; PARA PIA DE COZINHA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

9,00

135,12

3,11

1.216,08

27,99

1.244,07

23.28

SINAPI

100853

TORNEIRA METALICA DE MESA PARA
LAVATORIO ACESSIVEL, ACABAMENTO
CROMADO, ACIONAMENTO POR ALAVANCA,
COM AREJADOR E REGULADOR

UN

9,00

359,01

12,40

3.231,09

111,60

3.342,69

23.29

BASA

C85-BASA-ORSE-
03692

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
TORNEIRA CROMADA DE LAVATORIO TIPO
MONOCOMANDO COM CICLO DE
FECHAMENTO AUTOMATICO, FAB. DECA,
MOLDEO DECAMATIC, REF. 1170C

UND

14,00

384,79

2,76

5.387,06

38,63

5.425,69

23.30

SINAPI

103018

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1
1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

17,00

139,46

31,73

2.370,82

539,41

2.910,23

23.31

BASA

C352-BASA-ORSE-
03712

VALVULA DE ESCOAMENTO PARA
MICTORIO, DECA, DECAMATIC 2570C OU
SIMILAR

UND

14,00

50,96

10,90

713,48

152,63

866,11

23.32

SINAPI

86877

VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2'X 1.1/2”
PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU
SEM LADRAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

8,00

58,67

4,64

469,36

37,12

506,48

23.33

SINAPI

86878

VALVULA EM METAL CROMADO TIPO
AMERICANA 3.1/2"X 1.1/2'PARA PIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

8,00

63,56

4,64

508,48

37,12

545,60

23.34

SINAPI

86886

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

17,00

42,93

4,07

729,81

69,19

799,00

23.35

SINAPI

86887

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

17,00

46,86

4,07

796,62

69,19

865,81

23.36

SINAPI

86881

SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL
CROMADO 1 X 1.1/2"- FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

24,00

183,79

7,31

4.410,96

175,44

4.586,40

23.37

SINAPI

86883

SIFAO DO TIPO FLEXIVELEM PVC 1 X 1.1/2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

21,00

8,61

2,25

180,81

47,25

228,06

23.38

SINAPI

86889

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE
1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

5,00

841,69

43,18

4.208,45

215,90

4.424,35

23.39

PINI

26.119.000100.SER

Tangue de aco inoxidavel, com vélvula de
escoamento para tanque ou mictorio metalica @
1 1/4" e Sifdao metalico acabamento cromado
paratanque @ 1 1/4" x 2"

un

8,00

1.135,74

107,69

9.085,92

861,52

9.947,44

23.40

PINI

26.113.000120.SER

Pia de cozinha de acgo inoxidavel, cuba simples,
1,60 x 0,54 m, com vélvula de escoamento para
pia de cozinha metélica acabamento cromado &
3 1/2" e Sifao metalico acabamento cromado
para pia americana @ 1 1/2" x 2"

un

8,00

766,50

125,64

6.132,00

1.005,12

7.137,12

24.0

SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO

47.378,99

24.1

BASA

C330-BASA

REMOCAO DE EXTINTOR DE INCENDIO

UND

40,00

1,33

3,38

53,20

135,16

188,36

24.2

BASA

C57-SINAPI-101905

INSTALACAO DE EXTINTOR INCENDIO

UND

40,00

6,91

18,09

276,28

723,79

1.000,07

24.3

BASA

C306-BASA

SINALIZACAO DE PISO EM FAIXAS AMARELA
E VERMELHA EM PVC 5CM ADESIVADA PARA
EXTINTOR DE INCENDIO

UND

40,00

65,36

9,96

2.614,20

398,20

3.012,40
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24.4

SINAPI

101905

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM
CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L,
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

16,00

201,60

18,07

3.225,60 289,12

3.514,72

24.5

SINAPI

101907

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM
CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

16,00

674,42

18,07

10.790,72 289,12

11.079,84

24.6

SINAPI

101909

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM
CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

16,00

229,42

18,07

3.670,72 289,12

3.959,84

24.7

SINAPI

101914

CAIXA DE INCENDIO, em chapa de aco
(0,9mm) com pintura eletrostatica na cor
vermelha Corpo de Bombeiros. Dimensdes de
90cm de altura, largura de 60cm e profundidade
de 17cm, FORNECIMENTO E INSTALAQAO

UN

8,00

419,04

52,56

3.352,32 420,48

3.772,80

24.8

SINAPI

101915

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE
A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA,
COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE,
COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN

8,00

466,72

5,58

3.733,76 44,64

3.778,40

24.9

BASA

C191 - BASA

Sinalizacdo de - identificagdo continuada
de saida de emergéncia - de forma
retangular, medindo 10 x 20 cm, conforme
projeto de combate a incéndio.

UND

16,00

27,22

2,78

435,49 44,42

479,90

24.10

BASA

C354-BASA-SINAPI-
37560

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA
CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR,
BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UND

40,00

52,33

3,98

2.093,28 159,28

2.252,56

2411

BASA

C355-BASA-SINAPI-
37557

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA
CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UND

40,00

16,82

3,98

672,88 159,28

832,16

24.12

BASA

C356-BASA-SINAPI-
37556

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA
CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UND

40,00

31,29

3,98

1.251,68 159,28

1.410,96

24.13

BASA

C357-BASA-SINAPI-
37559

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA
CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UND

40,00

38,08

3,98

1.523,28 159,28

1.682,56

24.14

BASA

C358-BASA-SINAPI-
37539

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA
CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UND

40,00

27,24

3,98

1.089,68 159,28

1.248,96

24.15

BASA

C359-BASA-SINAPI-
37558

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA
CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UND

40,00

49,63

3,98

1.985,28 159,28

2.144,56

24.16

BASA

C190 - BASA

Sinalizagao de - cuidado, risco de choque elétrico
- de forma retangular triangular, medindo 10 X20
cm, conforme projeto de combate a incéndio.

UND

18,00

31,27

2,78

562,82 49,97

612,79

24.17

PINI

15.101.000010.SER

Central de alarme de incéndio para 24 pontos
completa

un

5,00

1.109,39

71,84

5.546,95 359,20

5.906,15

24.18

PINI

15.101.000050.SER

Acionador manual de alarme de incéndio

un

5,00

89,97

10,42

449,85 52,10

501,95

25.0

SISTEMA DE CLIMATIZACAO

175.453,23

25.1

BASA

C97-BASA-ORSE-
12376

DESINSTALACAO DE AR CONDICIONADO
TIPO SPLITS (9000 A 36000 BTUS)-
CONDENSADORA, EVAPORADORAS E
REDES FRIGORIGENAS

UND

27,00

6,65

18,42

179,42 497,21

676,62

25.2

BASA

C195 - BASA

Instalagdo completa de split de até 48.000 btu's,
incluindo Ponto de gas e forca

UND

27,00

352,93

377,57

9.529,19 10.194,42

19.723,61

25.3

BASA

C196 -SEDOP-
231084

Fornecimento e Instalacdo de ponto de dreno
para split, incluindo tubo e conexdes em PVC e
tubo de espuma em polietileno)

UND

27,00

152,62

191,46

4.120,74 5.169,42

9.290,16

25.4

BASA

C215-SEDOP-
231086

Ponto de gas e for¢ca p/ split até 60.000 BTU's
(10m)

UND

27,00

1.561,96

552,54

42.172,92 14.918,58

57.091,50

25.5

BASA

C189 - SEDOP-
251027

EXAUSTOR PARA RENOVACAO DE AR EM
AMBIENTES ATE 12 M2,

ADAPTAVEL A TUBOS DE @=150 MM,
CAPACIDADE DE RENOVAGCAO

NOMINAL DE 280 M3/H

UND

18,00

457,34

47,25

8.232,12 850,45

9.082,57

25.6

BASA

C305-BASA

Remanejamento de Unidade Condensadora de
36.000 a 48.000 BTU com acréscimo de
tubulagdo de cobre, isolamento térmico, fita de
protecéo blackout, cabo de intertravamento,
calcos de borracha e cabo elétrico de forca

UND

18,00

1.772,75

303,38

31.909,50 5.460,84

37.370,34

25.7

SINAPI

103288

RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA
PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A
24000 BTUS/H

UN

18,00

4,84

10,94

87,12 196,92

284,04

25.8

SINAPI

103289

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR
CONDICIONADOQO, INCLUSO FIXADOR.

80,00

28,38

3,80

2.270,40 304,00

2.574,40

25.9

SINAPI

103290

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR.

80,00

47,98

4,04

3.838,40 323,20

4.161,60




ﬂ BANCO DA AMANZONIN

BANCO DA AMAZONIA

GESES — Geréncia Executiva de Operacdes de Servigos, Patriménio e Suprimentos REGIAO TOCANTINS
COMAP — Coordenadoria de Manutencdo Patrimonial e Predial DATA 04/07/2024
Orcamento Sintético Global ANEXO 01 TAXA 111,11%
OBRA : AGENCIAS DO BANCO DA AMAZONIA valor global 11.654.910,93
ORCAMENTO : SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REPARAQC)ES E ADAPTAQC)ES NA INFRAESTRUTURA FiSICA DOS IMOVEIS DO BANCO DA AMAZONIA
LOCAL : ESTADO DO TOCANTINS ‘
BASE: SINAPI - NAO DESONERADO mai/24 COMP. BASA mai/24
PINI|MAR-2024 | SEDOP-PA mai/24
PRECO(R$) UNIT PRECO TOTAL (R$)
ITEM BASE CODIGO DESCRIQAO UNID QUANT. | MAT. (R$) M.O. (R$) MAT. (R$) M.O. (R$) PREGO TOTAL TOTAL POR
(R$) ITEM (R$)
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
25.10 SINAPI 103291 RAMAL DE ALIMENTA(;AO DE AR M 80,00 59,87 4,27 4.789,60 341,60 5.131,20 -
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR.
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
25.11 SINAPI 103292 RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR M 80,00 72,80 4,43 5.824,00 354,40 6.178,40
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR.
C286-BASA -SEDOP{PONTO ELETRICO P/AR
25.12 BASA 230262 CONDICIONADO(TUBUL., E FIACAO) UND 40,00 233,35 363,87 9.334,00 14.554,80 23.888,80 -
26.0 SERVICOS DIVERSOS - 233.041,39
FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE
26.1 BASA C86-BASA PERSIANA VERTICAL EM PVC, 9CM , M2 500,00 238,82 29,87 119.407,50 14.932,50 134.340,00 -
BRANCO GELO
26.2 BASA C297-BASA REMO(;AO E REINSTALA(;AO DE PERSIANAS UND 1.200,00 3,30 6,94 3.954,00 8.328,00 12.282,00 -
26.3 BASA C166-BASA Eig:gEJAMENTO E REINSTALAGAO DE UND 27,00 26,36 55,52 711,72 1.499,04 2.210,76 -
DESMONTAGEM E MONTAGEM DA PGDM
26.4 BASA C175-BASA (PORTA DETECTORA DE METAIS) UND 8,00 635,80 1.364,34 5.086,40 10.914,76 16.001,16 -
REMOQAO DE PGDM, INCLUSIVE
26.5 BASA C338-BASA DESMONTAGEM E EMBALAGEM UND 9,00 383,29 590,28 3.449,61 5.312,56 8.762,17 -
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ESTAQAO
26.6 BASA C55-BASA DE TRABALHO E BATERIA DOS CAIXAS UND 180,00 16,49 46,82 2.968,20 8.426,70 11.394,90 -
INSTALAQAO DE TV, PAINEL DE SENHA E
26.7 BASA C238-BASA PLACAS E PAREDES UND 53,00 4,61 3,47 244,20 183,91 428,11 -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE CAIXA
COLETORA DE OBJETOS, COM ANTIFURTO
26.8 BASA C43-BASA EM ACRILICO INCOLOR E TRANSPARENTE UND 8,00 745,31 2,78 5.962,46 22,21 5.984,67 -
DE 6MM DE ESPEC. DE 40 X 30CM,
26.9 BASA C101-BASA DESMONTAGEM DE ESTANTE DE AGO COM UND 90,00 3,03 7,88 272,70 709,20 981,90 -
PRATELEIRA
DESMONTAGEM DE ARQUIVO DESLIZANTE
26.10 BASA C102-BASA DE DE ACO DE 6 FACES DE APROX. UND 8,00 - 230,40 - 1.843,20 1.843,20 -
1,20X3,35X2,20M
MONTAGEM DE ARQUIVO DESLIZANTE DE
26.11 BASA C363-BASA DE ACO DE 6 FACES DE APROX. UND 8,00 - 458,69 - 3.669,52 3.669,52 -
1,20X3,35X2,20M
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ARQUIVO
26.12 BASA C301-BASA DE ACO DESLIZANTES DE 8 FACES ( APROX UND 8,00 - 691,64 - 5.533,12 5.533,12 -
4,19X1,20X2,20M)
DESMONTAGEM DE ARQUIVO DE ACO
26.13 BASA C364-BASA DESLIZANTES DE 8 FACES ( APROX UND 8,00 - 296,37 - 2.370,96 2.370,96 -
4,19X1,20X2,20M)
MONTAGEM DE ARQUIVO DE ACO
26.14 BASA C365-BASA DESLIZANTES DE 8 FACES ( APROX UND 8,00 - 592,74 - 4.741,92 4.741,92 -
4,19X1,20X2,20M)
C108-BASA-ORSE- [FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOLA
26.15 BASA 01778 AEREA PARA PORTA UND 24,00 238,16 19,69 5.715,84 472,56 6.188,40 -
26.16 BASA | C255-SINAPI-86890 INSTALAGAO DE MOLA AEREA EM PORTA UND 16,00 6,58 16,79 105,28 268,56 373,84 -
EXISTENTE
2617 | PINI | 22.136.000145.sER |F3@ antiderrapante para degrau em granito - m 160,00 15,35 241 2.456,00 385,60 2.841,60 i
faixa apicoada
FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE PARA
26.18 | BAsa | CLITBASA-ORSE- |hr spaUS DE ESCADA OU M 160,00 0,53 1,11 84,35 177,66 262,02 -
02228
RAMPAS
26.19 | BASA | C192-BASA Isgae:‘:u‘if“ca para fechamento de abertura da M2 160,00 27,54 6,76 4.406,40 1.081,28 5.487,68 .
26.20 PINI 30.147.000055.SER |Preparo e substituicdo de terra para plantio ms3 18,00 255,93 19,29 4.606,74 347,22 4.953,96 -
2621 | PINI | 30.147.000223 SER [ATPUSto murta de cheiro com alura 0.5 0.7m: |, 45,00 50,93 2,17 2.291,85 97,65 2.389,50 :
em cava de 60 x 60 x 60 cm
27.0 SERVICOS FINAIS - 260.196,86
27.1 | PINI | 32109.000200.SER '(;g':;eza geral da edificago - somente mao de m2 | 4.400,00 . 8,44 . 37.136,00 37.136,00 .
LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA CAIXA D'AGUA
27.2 BASA C60-BASA EM CONCRETO UND 9,00 266,00 - 2.394,00 - 2.394,00 -
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE
27.3 SINAPI 99814 ALTA PRESSAO. M2 13.000,00 0,58 1,27 7.540,00 16.510,00 24.050,00 -
LIMPEZA MANUAL DE VEGETA(;AO EM
27.4 SINAPI 98524 TERRENO COM ENXADA M2 9.000,00 1,38 2,98 12.420,00 26.820,00 39.240,00 -
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU
27.5 SINAPI 99803 PORCELANATO COM PANO UMIDO. M2 4.360,00 0,61 1,37 2.659,60 5.973,20 8.632,80 -
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU
27.6 SINAPI 99804 PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE M2 4.360,00 1,69 3,47 7.368,40 15.129,20 22.497,60 -
NEUTRO E ESCOVAQAO MANUAL.
27.7 BASA C90-BASA LIMPEZA DE VIDRO M2 800,00 5,10 8,33 4.083,20 6.662,40 10.745,60 -
LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM
27.8 SINAPI 99821 CAIXILHO EM AQO/ALUMiNIO/PVC. M2 800,00 1,91 1,28 1.528,00 1.024,00 2.552,00 -
27.9 SINAPI 99826 bIII\\AAIFE)IEOZA DE FORRO REMOVIVEL COM PANO M2 4.360,00 0,45 1,02 1.962,00 4.447,20 6.409,20 -
27.10 BASA C61-BASA DESMOBILIZAQAO (PEQUENA DISTANCIA) UND 9,00 842,47 173,11 7.582,23 1.557,99 9.140,22 -
27.11 BASA C360-BASA DESMOBILIZAQAO (MEDIA DISTANCIA) UND 9,00 2.101,79 267,08 18.916,11 2.403,72 21.319,83 -
27.12 BASA C361-BASA DESMOBILIZAQAO (GRANDE DISTANCIA) UND 9,00 7.636,16 817,13 68.725,44 7.354,17 76.079,61 -
- TOTAL : 6.814.723,21 2.701.820,37 9.516.543,59 9.516.543,59
- BDI 22,47% 1.531.268,31 607.099,04 2.138.367,34 2.138.367,34
- TOTAL C/ BDI 8.345.991,52 3.308.919,41 11.654.910,93| 11.654.910,93




